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CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS 
DE INNOVACIÓN AGRARIA 2003 

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN 
DE PROPUESTAS 

La propuesta de proyecto deberá presentarse en este formulario, en tres ejemplares 
(un original y dos copias) y en disquete. Aquellos postulantes que no cuenten con 
medios computacionales, pueden transcribir el contenido del proyecto directamente 
a este cuadernillo . 

Antes de iniciar la preparación del proyecto y el llenado del formulario se 
solicita leer con detención todos los puntos de las Bases Generales e 
Instructivo para la Presentación de Propuestas, a fin de evitar errores que 
dificultarán posteriormente la evaluación de la propuesta por parte de la Fundación, 
o que puedan ser motivo de rechazo de la propuesta en las etapas de admisión o 
evaluación. 

El formulario está dividido en secciones, que incluyen cierto espacio para la 
presentación de la información. Si el espacio en una sección determinada no es 
suficiente, se podrán agregar hojas adicionales, identificando la sección a la cual 
pertenecen. Podrá adjuntarse además cualquier otro tipo de información adicional o 
aclaratoria que se considere importante para la adecuada descripción de la 
propuesta. 

iacosta
Rectángulo



• 
• • • • 
• • • • • • • 
• • • • • 
• • 
• 
• • 
• • • • • • • • 
1 

1 

1 

Página 
Número 

FOLIO DE 
BASES 

CÓDIGO 1 FIA-PI-C-2003-1- F-~2_ 
(uso interno) . J 

l. ANTECEDENTES Gf.NF:RALF.S DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO : 

!Bases Técnicas Para El Desarrollo Del Mercado Del Piñón: Características de la producción, 
écnicas de poscosecha y desarrollo de productos, estableciendo instancias de difusión de 
esultados . 

Linea Temática: 
pi versificación rorestal 

Rubro: 

Región( es) de Ejecución: f Región de la Araucanía 

115-12-2003 Fecha de Inicio: 
DURACIÓN: 

115-06-2006 Fecha de Término: 

AGENTE POSTULANTE: 
:Corporación Nacional Forestal Región de la Araucanía 

30 meses 

Nombre 
Dirección 
RUT 
Teléfono 

: Bilbao 931 Ciudad y Región: Temuco, IX Región 
: 61.313.000-4 
: 045-298114 Fax: 045-298143 

e-mail: temuco@conaf.cl 
Cuenta Bancaria (tipo, N', banco): Cuenta Corriente, 840005864-5, Santander, Temuco . 

AGENTES ASOCIADOS: 

Nombre : Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile 
Dirección: Avenida Santa Rosa 11315 Ciudad y Región: Santiago;Metropolitana 
RUT: 
Fono:02-678-5753 Fax 02-5417055 

e-mail: agrode@uchile.cl 

iacosta
Rectángulo



1 

• 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • • 
1 

1 

1 

1 

1 

,.. 

'-~i¡jJP GOBIERNO DE CHILE 
, fUNOI\CION ri\M 1.1\ 

INNOVI\CIÓN 1\GMRJI\ 

REPRESENTANTELEGALDELAGEN 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 181.887.800 
(Valores Reajustados) : $ 

FINANCIAMIENTO SOUCIT ADO 
(Valores Reajustados) : $ 18 1.242,400 

1100.645.400 APORTE DE CONTRAPARTE 
(Valores Reajustados) : $ 
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COORDINADOR DEL PROYECTO 
NOMBRE 
Rugo Lucero Riquelme 

AGENTE 

RUT 
9.761.5 

Corporación Nacional Forestal Región de la Araucanía 

CARGO ACIUAL 
Jefe Provincial Malleco de CONAF 

Prat 191 

FONO 
045-712191 

FAX 
045-712191 

COORDINADOR ALTERNO DEL PROYECTO 
NOMBRE 
Washington Alvarado Toledano 

AGENTE 
Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco 

CARGO ACTUAL 
Gerente 

Avenida B. O'Higgins 990 

FONO 
045-892055 

FAX 
045-892055 
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Casilla 1 

CfUDAD 
Angol 

E-MAIL 
hl ucero@conaf.cl 

PROYECTO %/AÑO 

15% 

CASILLA 
N°5 Lonquimay 

CIUDAD 
Lonqu1may 

EMAIL 
bmodelo@chi lesa t. nct 
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(pre.\L'Iltllr en Anexo B inforllltl(:ÍtÍII solidtmltt sobre los miembro.\ tld equipo ((;CIIinJ J' ('JI . luexo e la.\· 
Ctll'ltl.\" t/e COIIIfJI'OIIIÍSll t/e pttl'ticipttdÓII) 

Nombre Completo y 
Firma 

Ljubica Galletti 
Gjuratovic 

Ana María Estévez 
Alliende 

Berta Escobar 
Álvarez 

L. Antonio Lizana 

Hugo Lucero 

Washington 
Al varado 

Carlos Ravanal 

Marcelo Alvarez 

RUT Profesión Especialidad Función y Dedicación al 
Actividad en el Proyecto 

Proyecto (%/afio) 
4.614.259-4 Ingeniero Postcosecha Coordinadora 2004 34% 

Agrónomo Investigadora-de 2005 34% 
postcosecha 

6.025.923-2 Ingeniero. Agroindustri a Investigadora área 2004 18% 
Agrónomo de transformación 2005 18% 
MS industrial 

3.406.673-6 Profesora de Bioquimica de Investigadora área 2004 27% 
de transformación 2005 34% 
industrial 

4.017.376-5 

9.761.509-8 

7.381.671-8 

8.635.587-6 

9.582.201-0 

Química Alimentos 

Ingeniero 
Agrónomo 
Ph.D 

Ingeniero 
Forestal 

Ingeniero 
Forestal 

Ingeniero 
Forestal 

Ingeniero 
Forestal 

Fisiología 
Postcosecha 

Investigador área 
de Postcosecha 

Administración y Representante 
Manejo Forestal legal y 

coordinador 
general 

Gestión de 
proyectos 
forestales 

Gestión de 
Proyectos 

Coordinador 
ejecución área de 
estudio 

Asesor 
Administración 
del proyecto y 
análisis mercado 

Asesoría Forestal Asesor en terreno 

~.-. cl o.v 
o~ ""< 

e} .<(\ 

~ JEF o 

tt MALL $ 
o J¡, 

.:> • IJ( ~EG\~ • 

2004 18% 
2005 18% 

2003 
2004 15% 
2005 
2006 

2003 
2004 15% 
2005 
2006 
2003 
2004 10% 
2005 
2006 
2004- 15% 
2005 
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Marco Sepúlveda G 8.091.129-7 

Joaquín Meliñir H. 13.810.491-5 

Cristina Arévalo 13.892.394-0 

Ingeniero 
Comercial 

Técnico en 
maderas y 
asesor 
intercultural 
Lic. en 
Antropología 

Estudios de 
Mercado 

Asesoría 
.intercultural 

Antropología 
Aplicada 
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Investigador y 
analista de 
mercado 
Asesor 
Intercu ltural 

Asesoría 
metodológica para 
el trabajo de 
terreno . 

2004 15% 
2005 

2003 20% 
2004 
2005 
2006 
2003 15% 
2004 
2005 
2006 
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La semilla de la araucaria, conocida como piñón (Ngülliü) es un producto de Vltal importancta 
en la vida, cultura y dieta de los pueblos mapuche-pehuenche y colonos que viven en la Cordillera de 
los Andes . 

Este es un alimento que por la distribución de la Araucaria, se encuentra básicamente en la [)( 
Región, y especialmente en la Cordillera de los Andes. El pLñón presenta una demanda instalada y que 
es variable de acuerdo a la producción cíclica de este fruto. Se vende a comerciantes ambulantes que 
viene de distintas localidades, quienes lo distribuyen en supermercados y ferias. El pii'íón no solo se 
utiliza para las cmmdas típicas Pehuenches como: catuto, hurmta, chuchoca, harina y mudar (bebida), 
sino que también permite alimentar a los animales(caprinos, ovmos, bovinos, vacunos y porcrnos) 
durante los fiíos inVlernos . 

Este proyecto busca conocer las características de este producto, su distnbución y la estimación 
de la oferta disponible. Desarrollar técnicas de poscosecha, estudiar los diversos productos a obtener y 
el conocimiento actual del mercado local y su potencial desarrollo . 

Los Objetivos Específicos son: 

l. Caracterización de la producción de piñones, evaluación de las técnicas de cosecha y estimactón de 
la oferta futura. Estado de la regeneración .. 
2- Aplicación de técnicas de Post-cosecha para asegurar calidad alimenticia del piñón y desarrollo de 
productos . 
3- Desarrollar productos a base de piñón que satisfagan requenmientos nutricionales y tengan alto 
valor agregado . 
4- Elaborar un plan de inversión para un centro de acopio de piñones u otras alternativas de mverstón, 
y realización de un análisis de las restricciones de la CITES . 

Para avanzar en la industrialización del piñón, se recomienda abordar una línea de 
investigación conducente a la solución de cuatro problemas. El pnmero se relaciona con la estimac16n 
de la producción potencial y disponible del pifión en el área del bosque modelo "Araucanas del Alto 
Malleco", conocer el ciclo reproductivo de la especie, además de establecer un modelo predict1vo para 
sus semillas; el segundo tiene que ver con los cambios que deben introducirse a la tecnología de 
mantención de semillas, actualmente empleada, de modo de obtener producciones que mantengan sus 
cualidades organolépt:icas en el tiempo, reconocer las distintas calidades de piñones, aumentar la oferta 
en el tiempo y obtener mayores volúmenes de venta; el tercero se refiere al desarrollo de productos a 
partir del piñón que involucren un mayor valor agregado y que permitan ampliar el uso actual de esta 
semilla; y el cuarto obedece a la necesidad de preocuparse de los actuales sistemas de drstribuc1ón, 
demanda interna, volúmenes y precios del producto, complementando esto con el análisis de nuevos 
mercados . 

Para dar solución a los problemas enunciados, el presente proyecto se ha planteado como 
objetwo general: ''Estimar la producc1ón disponible de piñón en el territorio de Bosque Modelo de las 
Comunas de Lonquimay y Curacautin en la IX Región; desarrollar técnicas de poscosecha e 
industrialización de los piñones, estudiar los canales de coroe~jzación y proponer alternativas de 
inversión, establecrendo instancias de difusión de resul~d()$l~ 1 0 ..Y1 l , ::-, 
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Para alcanzar el objetivo general, el proyecto contempla cuatro ámbitos de acc1ón: 

- El primero abordará la información sobre el recurso piñón, en témunos de producc1ón 
disponible, tratando de obtener algunas correlaciones entre altitud y sitio con parámetros dasométricos 
y biométricos; en forma complementana se obtendrá un perfil socioeconórruco de los productores de 
piñón para determinar el grado de importancia en la economia doméstica y la pos•btlidad de 
incrementar su interés. Además se levantará información sobre el estado de la regeneración natural de 
la Araucaria . 

- El segundo se relaciona con el manejo del fruto desde su cosecha hasta su procesamiento 
primario . 

- El tercero buscará desarrollar a partir de la materia prima "piñón", diversos productos con 
mayor valor agregado . 

- Finalmente, el cuarto aborda el uso del piñón, en el mercado local para consumo humano y 
animal, la búsqueda de nuevos mercados y canales de comercialización, terrnmando con un análls1s 
de prefactibilidad de una cancha de acopio y el análisis de otras inversiones a nivel local. 

La entidad ejecutora del proyecto es la Corporación Nacional Forestal en conjunto con la 
entidad Bosque Modelo "Araucarias del Alto Malleco", donde participan los productores de piñón del 
territorio . 

La participación de Bosque Modelo, es gravitante, dado que es la expresión lemtorial de la 
participación publica del estado y municipalidades en conJunto con los habitantes y sus asociaciones 
respectivas, donde es importante contar con un módulo de transferencia tecnológ1ca integral, que vaya 
más allá de la creación de un recurso forestal (acción tradicional), sino que además amplíe su gest1ón 
agregando el apoyo necesario para la búsqueda de oportunidades de mercado . 

Respecto a los resultados esperados, lo principal es la obtención de un mapa de oferta de p1ñón 
considerando el ciclo reproductivo de la Araucaria, el desarrollo de diversos productos de consumo y 
de una metodología de conservación del piñón y por último el conocimiento de los canales actuales de 
comercialización y la potenc1ación de otros nuevos . 
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4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEiVIA A RESOLVER 

Los piñones son semillas que son recolectadas y que forman parte importante de la d1eta 
mapuche-pehuenche, especialmente en la temporada de otoño e invierno, cuando otros alimentos son 
escasos. La dieta de los rnapuche-pehuenche, esta basada en piñones, algunos granos de cereales y 
leguminosas y algunos tipos de carnes rojas; es deficitana en frutas y hortalizas . 

La explotación de las araucarias y la comercialización de los piñones está proteg1da por ley y 
se limita a la recolección y venta de los mercados locales de las semillas que son de calidad muy 
heterogénea y de muy corta vida útil. Dado que su producción es estacional (Febrero a Abnl) y la 
semilla posee un elevado contenido de humedad (45-48%), existe un volumen sigmficanvo que se 
pierde debido a las inadecuadas condiciones de almacenamiento de postcosecha _ que se utilizan 
normalmente; por otra parte, prácticamente no existe aJgún tipo de mdustriahzac1ón que perm1ta un uso 
racional de este recurso con el consiguiente mejoramiento de los ingresos de los sectores recolectores . 

Los antecedentes recolectados permiten identificar los siguientes problemas: 

- Falta de antecedentes respecto a las técnicas de cosecha apropiadas, sumado a épocas y fechas 
adecuadas a partir de las cuales los piñones se encuentran aptos para ser cosechados . 

- Desconocimiento de la oferta de semillas anuales de piñón (estimación cuantitativa) en toda la 
distribución de la Araucaria en el territono de Bosque Modelo, considerando los sectores tradicionales 
de abastecimiento . 

- No hay métodos que permitan estimar la producción futura de piñones, que facilite la planificación 
de actividades . 

- No existen técnicas de post-cosecha probadas para la mantención de la semilla de araucana. esto 
conlleva a una corta duración de esta semilla y a una oferta de corta duración. La humedad interna y la 
capacidad de hidratación del fruto, son variables que cuando no son maneJadas provocan pérd1das 
significativas por pudrición y germinación de frutos en condiciones de almacenamiento . 

- La carencia en el desarrollo de productos con valor agregado, para la semilla de piñón, provoca que 
los montos de transacción de esta semilla sean de escaso valor y los volúmenes de comercialización 
relativamente bajos . 

- Conocer adecuadamente los flujos de comerctahzación que actualmente se utilizan, volúmenes y 
precios, intermedtarios y centros de compra. Analizar la potencialidad de nuevos mercados 

En un estudio reciente, se señala que existe un vacío de información acerca de muchos frutos sllvestres 
y que no se dispone de información acerca de la recolección y comercialización del piñón de Araucaria 
pese a poseer un mercado tradicional y estable, (Bosque Nativo en Chile, FIA,200 1) 

Los problemas enunciados dificultan, por un lado, promocionar una oferta minima a 
comercializar y ordenar una capacidad potencial de producción a futuro y por otro lado, al conocer las 
cualidades especificas del piñón este podría ser reposicionado como alimento dentro de una 

natural. 
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5. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

A fines del año 2001 se constituye el Bosque Modelo "Araucanas del Alto Malleco", 
abarcando un territorio de 360.000 ha, donde la distribución de la Araucaria araucana ocupa una 
superficie de 116.779 hectáreas, representando un 46% de la superficie total de este tipo forestal en el 
país. La población rural campesina es mayoritariamente Mapuche- Pehuenche en una relación de larga 
data con esta especie y su semilla que es el pi:fión, por otro lado los sectores de campesinos colonos, 
también han mantenido una relación muy estrecha con el p1ñón. Por la significación histónca que hene 
el pifíón, su uso frecuente en la dieta alimenticia y el impacto significativo que tiene y tendria en la 
obtención de recursos y mejoramiento en la calidad de vida, es que se considera de la mayor 
importancia desarrollar y conocer las potencialidades de esta semilla tan antigua . 

Por lo expuesto, se requiere desarrollar una línea de invest1gac1ón aplicada que contemple 
determinar los volúmenes que es posible cosechar en localidades rurales que explotan el recurso piñón, 
a la vez de introducir una tecnología de procesamiento y de cosecha de frutos al alcance de numerosas 
familias campesinas, incorporando calidades homogéneas en los productos finales. 

Otro anlecedente importante de mencionar es lo indicado por INTEC y ODEPA ( 1982), 
quienes señalan que uno de los problemas más importantes, además del tecnológico para procesar los 
frutos, es el desconocimiento de la producción de frutos, información relevante para comercializar un 
volumen rninimo de entrada a mercados y la falta de una calidad estandarizada, que perrruta ofertar 
productos con un mínimo de variación en calidad, pnncipalmente sabor y textura para el caso del 
piñón . 

Una de las variables más importantes, que nunca ha sido considerada en la producción de 
piñón, es e] contenido de humedad de la semilla y, relacionada con ella, el periodo de permanencia de 
ésta en su lugar de cosecha, además de la incidencia del momento de la cosecha; todas estas variables 
necesarias de tomar en cuenta para dar calidad al producto final. En conversación con proveedores de 
piñón se estima que la duración de la semilla, en condiciones nanrrales es de l a dos meses . 

En la Facultad de Ciencias Agronómicas de la U. De Chile se estudiaron técmcas de post
cosecha para varias semillas y frutos, en el caso del pifión, usando diferentes técnicas con semillas de 
la zona de Lonquimay. Se realizaron seguimientos de algunas características quírntcas de las semillas, 
como contenido de humedad de almidón, azucares totales, azucares reductores y taninos condensados. 
Además se produjeron piñones glaseados (confitados), obteméndose productos de muy buena calidad 
tecnológ1ca y aceptabilidad sensorial, aunque en repetictones posteriores no pudo reproducirse; no se 
pudo Identificar si la causa de este problema estaba en el origen de las semillas (ecotipo, edad del 
árbol) o en la variabilidad provocada por las condiciones ambientales en que ocumó el crecimiento del 
fruto. 
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Por otro lado, están los usos tradicionales del piñón que van ser recogidos en este estudio, que 
tiene que ver con los distintos productos que los pehuenche han generado, como son los piñones fritos, 
piñones crudos y cocidos, harina de piñón y catutos (Papa de piñón) . 

Respecto de los sistemas de conservación, los pehuencbe y colonos antiguos en el mes de 
Abril, posterior a la recolección, enterraban bajo tierra y nieve los piñones para conservarlos por más 
tiempo, sin que estos perdieran sus cualidades de frescura, ya que de no ser así, el piñón se seca y 
endurece, durando la semilla entre uno y dos meses. Según información de lugareños los piñones bajo 
tierra y nieve podrian durar hasta 7 meses, sin embargo una parte de ellos se pudre y el resto cambiaría 
de sabor, haciéndose más dulce . 

En la Universidad de Concepción, sede Chillan, en la Facultad de Agroindustria, en su planta 
conservera se ha desarrollado el piñón en conserva, en almibar. Los piñones y otros productos similares 
se mantienen en cámaras de frío, durante varios meses, al parecer sin afectar sus cualidades 
organolépticas. Los piñones en conservas presentan un buen olor y gusto; aunque el color del almíbar 
requiere otro tratamiento con el fin de que sea transparente y tenga una mejor presentación . 

En Argentina, en el sector de Junín de los Andes, se produce harina de piñón y alfajores, en el 
ámbito artesanal. Además se hace un licor de piñón más refinado que en Chile. En Chile los pehuencbe 
hacen el mudai, al servirse helado, presenta un sabor agradable . 

Además, en algunos casos, se ha ocupado en desarrollar una gastronomia étnica o natural 
donde ese ocupa al piñón como acompañante . 

Una de las técnicas, como se mencionaba anteriormente, necesaria de probar e introducir, es el 
secado de frutos para reducir pérdidas de materia prima y aumentar la durabilidad del fruto en 
condiciones de almacenamiento. Lo que se quiere es emular la técnica utilizada para otros frutos de 
nuez, particularmente la empleada para la avellana europea. Los autores del estudio de INFOR, han 
encontrado que frutos secos a 9 meses de mantenerse almacenados mantienen sus características 
organolépticas sin alteración . 

Frente a esta consideración, surge la necesidad de incorporar técnicas de post-cosecha, como 
es el secado de semillas. Esto permite reducir el contenido de humedad de la semilla para inactivar 
procesos enzimáticos de degradación o de germinación lo cual hará aumentar el tiempo de 
almacenamiento de frutos . 

En la medida que el tema de la conservación de semillas de piñón se encuentre resuelto, es 
posible abordar Jos productos derivados de este producto, ver la factlbilidad técnica de producirlos, su 
calidad y durabilidad. 

En lo relativo al mercado de semillas, en el país se comercializan unos 500.000 kilos de piñón 
cmdo y cocido, cantidad que es demandada principalmente por consumidores del sur y centro del pals. 
Este volumen de comercialización ocurre cuando la producción de piñones es máxuna, lo que ocurre 
cada 2 a 4 años, ciclo que será parte de este estudio. Antecedentes recopilados indican que hay una 
demanda a través de ferias de productos horticolas, supermercados e industrias de producción de 
cerdos, que concentran el 75% de la producción, la que es dirigida a las ciudades de Temuco, 
Concepción, Rancagua y Santiago. 
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Los precios por Kg. puesto en origen fluctúan entre $200 y $450. El 25% de la producción 
restante es destinado a consumo directo por las comunidades. Los precios de venta a público fluctúan 
entre $600 y $800 por Kilo. En el ámbito de los productores se estima que con precios de $ 400 por 
Kg. de frutos recolectados, los ingresos familiares podrian fluctuar entre $300.000 a $600.000 por 
familia-anual. 

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, se podrán crear centros de acopto 
ampliando el periodo de comercialización del piñón en diferentes estados, ampliando la oferta en el 
tiempo de 2 a 6 meses (semilla natural seca, semillas limpias secas y semillas tostadas y/o confitadas) . 
Además es necesario estudiar la Harina de piñón y sus posibles usos . 

La posibilidad de incorporar calidad y nuevos productos a la producción de piñones, JUnto con 
la posibilidad de contar con una oferta estable y conocida, no cabe duda que generará una percepción 

istinta en tomo al recurso nativo, transformándose el bosque actual en un bosque con valor agregado, 
como un recurso forestal de productos no maderables. De esta forma se generan 

• ... v·t""""'lidades positivas por la mantención de la biodiversidad de nuestro bosque nativo . 

El presente proyecto pretende beneficiar a varias localidades rurales de la Región de la 
A.raucanía ubicadas en la Comunas de Lonquimay y Curacautln, donde Bosque Modelo y todas las 
instituciones y organizaciones involucradas están desarrollando un proyecto de desarrollo sustentable 
para un territorio de 360.000 hectáreas. El potencial de beneficianos dtrectos para este proyecro es de 
500 "nPT'Qnn 
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La política agraria del Ministerio de Agricultura para orientar el proceso de transformación y 
modernización productiva se basa en una estrategia de desarrollo agro-rural cuyos eJeS orientadores 
son: el desarrollo de mercados; la innovación, el desarrollo científico-tecnológtco y la capacitación; 
estímulos para inducir aumentos de productividad, acelerar la transformación productiva e incorporar 
mayores recursos al sector; la vinculación entre el sistema fmanctero y la agricultura; estímulos a los 
procesos de elevación de la productividad, rentabilidad y competthvtdad de las agriculruras 
campesinas; la recuperación de los recursos naturales del país, y el mejoramiento de la infi-aestructura y 
los servicios básicos en el sector rural . 

La estrategia diseñada reconoce como un posible escenario futuro a urta agricultura onentada a 
productos de alta calidad y valor unitario, generadora de empleo rural bien remunerado, basada en el 
desarrollo de los mercados externos y en la transformación técnica, productiva y comercial, lo que 
exige una labor de fomento y diversificación por parte del Estado, con énfasis en la innovación 
agraria. En este sentido 1as líneas de acción que ha dtseñado el Gobierno y que guardan relación con el 
presente estudio son 1a Innovación y Desarrollo tecnológico, la Productividad de los Recursos 
Naturales, la Sustentabilidad Ambiental y la Transformación de la Agr1cultura Familiar Campesma . 

Dada la concentración de la especie Araucaria araucana en el territorio descrito, la cant1dad de 
aproximadamente l.SOO familias que tienen relación con la extracción y recolección de su semilla y un 
marco general de irtgresos promedio por familia anual de $ L.OOO.OOO a $2.000.000, caractenza el 
impacto que puede llegar a tener un manejo adecuado y sostenido del piñón, en una opllmtzactón de su 
uso y un mejor aprovechamiento como fuente de ingresos . 

Para poder realizar esta tarea es necesario conocer sus bondades, sus hmitaciones y las 
posibilidades de recrearlo como un producto atractivo y natural. 

Este estudio, además pretende abordar las limitaciones que t1ene la especie Araucana araucana . 
como especie protegida y conocer las limttaciones que tiene por esta situactón respecto de la 
comercialización y exportación de su semilla en el marco de las restricciones de la CITE. A este 
respecto, el estudio lo abordara durante el año 2004, donde el Coordinador Alterno del proyecro, se 
hará responsable directo de desarrollarlo. Los antecedentes que se manejan, es que hay restricciones 
para la corta de la especie y sobre la comercialización de la madera. Respecto a la comercialización en 
el mercado nacwnal, de sus semillas, no habrian restricciones. De todas maneras, CONAF, Novena 
región, aportará con urta carta aclaratoria al respecto. 
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Este proyecto se desarrolla en el marco de las iniciativas que impulsa la Organización Bosque 
modelo "Araucarias del Alto Malleco". Este bosque modelo ocupa un territorio de una superficie de 
360.000 hectáreas, ocupando la totalidad de la comuna de Lonquimay y la mitad de la comuna de 
Curacautín. Se encuentra conformado por 6 subcuencas denominadas Lonquimay, Liucura, Laguna 
Galletue, Laguna !calma, Rio Conguillio y parte de la de Río Cautin superior, representa una unidad 
fisíográfica ilustrativa del paisaje cordillerano de la región, con condiciones climáticas severas y una 
variada presencia de recursos naturales en condiciones de fragilidad y distinto estado de conservación . 

El bosque de Araucaria es uno de los elementos distintivos de la zona donde está emplazado 
este bosque modelo, concentrando en el entorno del proyecto, la más alta superficie de este tipo 
forestal de la Región. Esta situación representa una característica relevante, por el valor para la 
biodiversidad que significa esta especie, y por una ancestral asociación cultural, religiosa y 
socioeconórnica que ha existido entre los bosques de araucaria y las comunidades indígenas alü 
presentes, correspondientes a la identidad Mapuche-Pehuenche . 

El bosque Modelo "Araucarias del Alto Malleco", esta emplazado entre las coordenadas UTM 
5690-5760 KM Norte (latitud 38°16'30' a 39°0'0 ') y UTM 250-330 Kl'vf Este (Longitud 70°57'0' a 
71°30'0 ') . 

Su delimitación Este, coincide con el límite con Argentina, por el norte limita con la divisoria 
de las aguas de tres subcuencas, Liucura, Lonquimay y Río Cautin superior. Al Sur por la divisoria de 
aguas de las subcuencas: Liucura, Laguna !calma, laguna Galletue y río Conguillio. Por el Oeste su 
limitación estaría dada por la divisora de aguas de la subcuenca río Conguillio y por la línea de alta 
cumbres, de parte de la subcuenca río Cautín superior . 

El acceso a este territorio, al cual lo cruza el paso internacional Pino Achao, se puede realizar 
desde la carretera panamericana por Victoria, con un recorrido de 60 Km. a Curacautín y 120 Km. 
hasta la ciudad de Lonquirnay. Desde Temuco a Lonquimay se accede por un recorrido de 146 Km. se 
accede por la carretera Panamericana a la ciudad de Lautaro (30 Km.), desde aquí a Curacautin son 56 
Km., luego para llegar a la ciudad de Lonquimay son 60 Km. más de recorrido. Ambas rutas 
totalmente asfaltadas. En el caso del acceso desde Curacautín a Lonquimay existe una variante al túnel 
Las Raíces (desarrollo de 4.5 Km.) a la altura de la localidad de Malalcahuello, a través de la codillera 
de Sierra Nevada por un trayecto de 25 Km . 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CENTRAL TÉCNICO - ADMINISTRATJV A DEL PROYECTO 
La unidad central Técnico-Administrativa del Proyecto estará ubicada en Lonquimay en las 

oficinas de Bosque Modelo donde se encuentra el gerente de la organización, secretaria y profesionales 
y técnicos de apoyo; es aquí donde se conducirá la ejecución, control y seguimiento técnico de las 
distintas fases de este proyecto. EL control financiero del proyecto se llevara en la dirección regional de 
CONAF por su departamento de finanzas. Respecto a la toma de datos en terreno esto se hará en 
conjunto con Los directores de Bosque Modelo y sus respectivas comunidades: Mallin del Treile, 
Icalma; Quinquén; Ranquil. Es necesario destacar que la mayor parte de la actividad recolectora de 
piñones se hace en las Veranadas que pertenecen a Bienes Nacionales, Parques y Reservas nacionales y 
bosques en común de las comunidades Pehuenche. -
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La toma de datos y los sectores involucrados, serán: Mallin del Treile y Naranjo, !calma y 
Cruzaco; Ranquil y Llames y Quinquen . 

CONAF destinará para Coordinador General del proyecto, al SR. Hugo Lucero. La base 
administrativa del proyecto se encontrará en la Provincial Malleco de CONAF, que es donde se 
encuentra el área del proyecto . 

El representante legal es la Corporación Nacional Forestal, Novena Región de la Araucanía, 
donde su representante legal es el Sr. Alejandro Blamey A., Director regional de CONAF . 

El Coordinador Ejecutivo, es el Sr. Washington Alvarado Toledano, Gerente de Bosque 
Modelo y Agente Asociado estratégico de CONAF, para este y otros proyectos. La obtención y el 
procesamiento de la información respecto del Objetivo Especifico N° 1: "Caracterización de la 
producción de piñones, evaluación de las técnicas de post-cosecha y estimación de la oferta futura", la 
realizara la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile , respondiendo por este trabajo 
al coordinador ejecutivo y al Coordinador general del proyecto . 

Respecto del Objetivo especifico ~ 4, el proyecto contara con el asesor experto Sr. Carlos 
Ravanal Espina, Ingeniero forestal; donde este trabajara estrechamente con el Coordinador Ejecutivo . 
Además se sumaran el Ingeniero Comercial, Sr. Marco Sepúlveda, dentro del financiamiento a Bosque 
Modelo, y un Ingeniero Forestal, con los cuales se diseñará una estrategia comercial, haciendo una 
propuesta a medtados del año 2004 . 

La Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, actuara como agente 
asociado y operara como Coordinadora La Ingeniero Agrónoma profesora Ljubica Galletti, la cual 
dará respuesta a los Objetivos específicos N° 2 y N° 3; desarrollando las técnicas de post-cosecha y 
desarrollo de productos. Los estados de avance de este proceso y sus resultados serán investigados por 
el área de post-cosecha. Se agrega a este equipo un egresado de Agronomía que estará trabajando en 
forma permanente en los análisis de laboratorio . 
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Estimar la producción disponible de piñón en el territorio de Bosque Modelo de las Comunas 
de Lonquimay y Curacautin en la IX Región; desarrollar técnicas de post-cosecha e industnahzactón 
de los piñones, estudiar los canales de comercialización y proponer alternativas de inversión; 
estableciendo instancias de difusi 

8.2 ESPECÍFICOS: 

l.- Caracterización de la producción de piñones, evaluación de las técnicas de cosecha y 
estimación de la oferta futura, acompañado de una caracterización del estado de la 
regeneración de la araucaria . 

2.- Aplicación de técnicas de Post-cosecha para asegurar calidad alimenticia del piñón y 
desarrollo de productos . 

3.- Desarrollar productos a partir de piñón que satisfagan requerimientos nutricionales y 
tengan alto valor agregado . 

4. Elaborar un plan de inversión para un centro de acopio de piñones, u otras alternativas de 
inversión, acompañando a este análisis con un infonne de las regulaciones de la CITES sobre 
la araucaria . 

5. Traspasar la información y técnicas generadas a los agricultores, agroindustrias y otros 
destinatarios . 

• 
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Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos, a continuación se describe la metodología y 
procedimientos a emplear que permitirá materializar los resultados ind1cados en el capítulo 8 . 

Objetivo específico l. Caracterización de La producción de piñones, evaluación de las técnicas de 
cosecha y estimación de la oferta futura . 

Se consideran las siguientes actividades, dentro de este objetivo: 

l.l.Estratificación de los bosques de araucaria y áreas de cosecha de piñón . 
1.2.Evaluación del desarrollo de Jas semillas. 
1.3.Cuantificación de Ja producción . 
1.4.Caracterización y evaluación de técnicas de cosecha de piñones. 
l.S.Estimación de la producción futura de semillas. 
1.6. AnáUsis del estado de r egeneración natural de la araucaria. 

En el sector oriental de la IX Región y utilizando como base el Catastro de Vegetación, que 
será complementado con cartas y fotografías aéreas, se identificará cartográficamente el área de 
distribución de Araucaria araucana y se estratificarán los bosques en relación con características 
edafoclimáticas y grado de intervención. Adicionalmente, se situarán cartográficamente los poblados 
indígenas (Pehuenche) y sus áreas de influencia en la colecta de piñones . 

De la cartografía generada, se seleccionarán los estratos más extensos y que cubran una 
proporción importante de los bosques donde se colectan piñones. En ellos se ubicará al menos 6 
rodales uno por piso altitudinal ( 1200-1500 y 1500-1800 msnm) y calidad de Sitio (bueno, regular y 
malo). En los rodales seleccionados, se realizará una descripción dasométrica del bosque y se 
cuanhficará la producción de semillas. Para ello se establecerán parcelas de muestreo, de las cuales se 
obtendrán tablas de rodal y la participaCIÓn de los árboles en la reproducc1ón. En las parcelas de 
muestreo, se cuantificará la producción de semilla por medto de los conos en los árboles en los años 
2004, 2005 y 2006, estableciendo la variabilidad anual. 

Simultáneamente, durante la primera temporada se evaluará el proceso de maduración de las 
semillas en relac1ón con diferentes condiciones ambientales y fecha de cosecha. Para ello, en un estrato 
altitudinal se cosecharán semillas en tres fechas (enero, febrero y marzo). Las muestras colectadas, 
serán analizadas en laboratorio (ver objetivo especifico 2), para determinar la vanabJlidad de las 
características fisicas y quim.icas de la semilla según fecha de recolección. 

ot" o 
Se analizarán las técnicas de cosecha actualmente empleadas, se caracterizarán en términos cff 

lugar, fecha y método. Esta información, permitirá conocer las condiciones en que habitualmente ~ 
desarrolla esta actividad. Estos antecedentes se analizarán en conjunto con la evaluac1ón del desarroll 
de las semillas descrito anteriormente . 
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Objetivo Específico 2. Aplicación de técnicas de pos t-cosecha para asegurar calidad alimenticia 
del piñón y desarroUo de productos . 

Se consideran las siguientes actividades, dentro de este objetivo: 

2.1. Def"micióa de sectores para el análisis f'ISico y químico de semillas. Año 2003-2004 . 

Se seleccionarán dos estratos o zonas productoras de Araucarias identificados por 
características climáticas y de altura definidas con la asesoría de expertos en bosque nativo; en cada 
estrato se elegirán tres áreas en las cuales se recolectarán piiiones de maduración homogénea. En eUos 
se estudiará las características físicas (peso, dimensiones, porcentaje de semillas sanas y pérdidas por 
pelado) y composición química de los frutos en cuanto a: humedad por secado en estufa a 60°C basta 
peso constante (AOAC, l 984), contenido total de almidón, (Método Sachse, A.O.A.C, 1984) contenido 
de almidón resistente (M.étodo Goñi et al, 1986), composición del almidón (contenido de amilosa, 
Método colorimétrico Morrison y Lagnelet, 1983); contenido de proteínas (Método Micro-Kjeldal 
A.O.A.C. 1984); Azúcares totales y reductores (Munson y Walker, A.O.A.C. 1984) . 

2.2. Aplicación de tratamientos de Post-cosecha. Años 2004-2005 . 

De cada estrato definido en la etapa precedente se elegirán los piñones de un área en el superior 
y dos en el inferior, los que serán sometidos a Jos siguientes tratamientos: T 1 piñones con humedad de 
cosecha envasados en malla sin restricción de atmósfera; T2 piñones con humedad de cosecha, 
envasados en un material con permeabilidad al oxígeno de 3.900 a 13.000 mL/m2 d; T3 piñones con 
humedad de cosecha, envasados en material 3-6 mL/m2 d. Para cada tratamiento se harán cuatro 
repeticiones con una unidad muestra! de 1 Kg. y se utilizará un diseño totalmente al azar . 

Se controlará periódicamente la atmósfera generada dentro del envase 
(7, 15,30,45,90,135, 180,225,270 dias) para relacionarla con Jos cambios químicos ocurridos en el 
piñón. La concentración de C02 y 0 2 (%)dentro de los envases se detemrinará extrayendo una muestra 
de 5 mL de aire e inyectándolo en un cromatógrafo Hewlett Packard 5800 Serie Il con columnas Sieve 
molecular y Porapack Q . 

Los piñones de los tratamientos anteriores se almacenarán en cámara frigorífica a 4°C y 80% 
de HR durante 9 meses, y se realizarán análisis de humedad, almidón total, almidón resistente, arnilosa, 
azúcares totales y reductores, evaluación sensorial de textura y aceptabilidad . 

En el año 2005, de los dos estratos estudiados, se elegirán un área de cada uno de ellos y los 
piñones serán sometidos a los siguientes tratamientos: Tl piñones con humedad de cosecha envasados 
en malla sin restricción de atmósfera; T2 piñones secados a 40°C hasta humedad residual de 38% y 
envasados en material restringido al vapor de agua; T3 piñones envasados en el mejor material de 
permeabilidad restringida del año anterior . 
Los análisis que se realizaran en los laboratorios involucrados en este proyecto son: 

l . Caracteristicas Físicas: peso, color instrumental, tamaño, humedad, porcentaje de semillas sanas . 
2 . Características químicas: Almidón total, Amilosa, Azucares totales, azucares reductores, proteínas 
3. Detenninación de gases (anhídrido carbónico y oxigeno) . 
4 . Capacidad de conservación tanto de materia prima como de roductos elaborados. 

-----~ ~ ¡o.C lC~~¡ 
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Los análisis que se solicitaran como prestación de servicios a laboratorios de la 
facultad no involucrados en este proyecto son: 
5. Análisis sensorial 
6. Análisis de minerales 
7. Análisis Alnlldón resistente y fibra dietaría 

Se controlará periódicamente la atmósfera generada dentro del envase 
(7, 15,30,45,90,135,180,225,270 días) para relacionarla con los cambios químicos ocurridos en el 
piñón. La concentración de C~ y 0 2 (%) dentro de los envases se determinará extrayendo una muestra 
de 5 mL de aire e inyectándolo en un cromatógrafo Hewlett Packard 5800 Serie ll con columnas Sieve 
molecular y Porapack Q . 

Los piñones de los tratamientos anteriores se almacenaran en cámara frigorífica a 4°C y 80% 
de HR durante 9 meses, y se realizarán análisis de humedad, almidón total, almidón resistente, ami! osa, 
azúcares totales y reductores, evaluación sensorial de textUra y aceptabilidad. 

Laboratorios en los que se harán los análisis solicitados como prestación de servicios son: 

! )Laboratorio de Evaluación sensorial, a cargo de Ester Araya 
Departamento de Agroindustria y Enologia 

2)Laboratorio de Química, a cargo de !talo Chiffele 
Departamento de Agro industria y Enologia 

3)Laboratorio de Análisis Foliar, a cargo de Sil..,ia Rojas 
Departamento Producción Agrícola 
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Objetivo Especifico 3. DesarroUo de productos a partir del piñón que satisfagan 
requerimientos nutricionales y tengan alto valor agregado 

3.1. Preparación de harinas enriquecidas y selección de mezcla, año 2004 

Se prepararán harinas de piñones emiquecidas con mineraJes y fibra dietaria, según la 
siguiente linea de flujo; Pelado - Secado - Molienda - Tamizado - Enriquecimiento. Las 
harinas se usarán para formular alimentos tipo galletas que permitan proporcionar a los niños de 
las comunidades Pehuenches un alimento que cubra parte de los déficit nutricionales más 
frecuentes. En estudios preliminares se establecerá los niveles de mezclas de harinas de trigo, 
piñ61_! y avena más convenientes . 

3.2. Elaboración de galletas con mezcla de harinas seleccionada, afto 2004 . 

Con la mejor mezcla se elaborarán galletas en las cuales se evaluará la calidad física 
(peso. diámetro, color. hwnedad) química- nutricional (composición proximal. contenido de 
fibra dietario, minerales, aporte calórico) y sensorial (calidad y aceptabilidad) y su capacidad de 
conservación. Las galletaS elaboradas con esta harina enriquecida se podrían incorporar en los 
desayunos entregados por la JUNAEB, o bien, ser preparadas en el ámbito casero para lo cual se 
podría hacer la transferencia necesaria. 

3.3. Desarrollo de productos glaseados con alto valor aeregado, año 2005 

Se estudiará el efecto de las diferentes características químicas de los frutos sobre la 
caltdad de los productos glaseados, relacionando las características sensonales obtemdas con las 
variaciones detectadas en la materia prima. Para ello. se aplicará la linea de flUJO de mejor 
comportamiento (cocción en agua - pelado - IJlDlersión en almíbar de sacarosa y glucosa
aumento gradual de la concentración del almíbar - aplicación periódica de altas temperaturas y 
secado) y se evaluarán sus características qUÍJTÚcas (azúcares totales y reductores, almidón 
resistente), sensoriales (calidad y aceptabilidad) y su capacidad de conservación . 

En reswnen, los nuevos productos que se desarrollaran, serán los siguientes: 
- Pidones glaseados 
- Galletas de piñones, en distintas mezclas 
- Harinas de piñón en distintas mezclas 

Por último, se aplicaran distintas técnicas de conservación (atmósfera modificada), con 
el objeto de llegar a un óptimo en la conservación del piñón y de sus cualidades organolépticas 
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Objetho Especifico 4. Elaborar un plan de inversión pBra un centro de acopio de piñones . 

Se consideran las siguientes actividades, dentro de este obJetivo: 

4.1. Análisis del mercado interno local y nacional: 

Determinar el volumen de piñones que se comercializa en el país, caracterizar la oferta 
y quienes son los agentes de compra de este producto natural, los usos que tiene y los valores a 
los cua les se transa .. 

A través de una encuesta de terreno, en los tres estratos seleccionados en el objetivo 
N° 1, se determinará en conjunto con las familias recolectoras, el total por estrato recolectado, a 
partir de estos datos se estimará el volumen total recolectado en el territorio. A través de esta 
misma encuesta se detemlinaran que volúmenes se destinan a la venta y quienes son los agentes 
compradores, los usos del producto y su mercado de destino. Además se realizará un recorrido 
de los puntos de venta en Temuco y Santiago .. Los análisis de mercado comenzaran a realizarse 
elaiio 2004 

4.2. Proponer un mercado potencial de productos a partir del piiión que permitan abrir 
nichos específicos de mercado: 

De acuerdo a la calidad de los productos desarrollados y los posibles usos, realizar un 
estudio de los potenciales demandantes y los volúmenes y precios que se podrian requerir para 
estos productos . 

En el mes de Junio del año 2004, se presentara una propuesta de estrategia comercial, 
respecto del piñón y sus productos elaborados. El profesional de l ngenieria comercial en 
conjunto con el equipo técnico será el responsable de elabot-arla. A esa fecha, ya se habrán 
contactado un par de Agroindustrias interesadas en seguir este proceso, a las cuaJes se las 
mantendrá informadas . 

La estrategia comercial debe ser e laborada tomando en cuenta, la raíz cullural de los 
pehuenche y su capacidad de empoderarse de estas posibilidades. Requiere maduración y 
claridad de todos los actores, pero muy impo1tante, como van madurando esta propuesta los 
lideres de pehuenche y colonos del territorio. Por otro lado, la estrategia comercial, al abordar V; 
desarrollo de los productos elaborados, tiene que contestar si esa elaboración es posible con la 
capacidades instaladas hoy en día. ~ 

o 
•• 1> 

Realizada la obtención de productos, como piñones glaseados, confitados, harina e 
piñón y galletas, se buscarán posibles usuarios de estos productos, como empresas del 11Jbro d 
alimentos, gastronómico y JUNJI, donde se les hará llegar una muestra de cada uno de e llos, 
con el fin que puedan conocerlos y abordar una demanda potencial, estimando precios unitarios 
y volúmenes . 
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4.3. Formulación de un proyecto de Inve .. sión, basado eo la instalación de una cancha de 
acopio: 

Dada la ciclicidad anual que presenta naturalmente la producc ión de piñones y la 
importancia que tiene mantener sus cualidades organolépticas, además de obtener una oferta 
estable en el tiempo, el análisis de la instalación de una cancha de acopio en el ten-itorio puede 
resultar un proyecto económico muy interesante . 

Se realizará un estudio de prefactibilidad de la instalación de una cancha de acopio de 
pifiones, considerando todos los costos de inversión y costos de operación involucrados, esto 
con el fin de visualizar la instalación de uno o más poderes de compra en el territorio, 
asegurando una optima calidad de la materia prima . 

Por otro lado, se analizaran otras alternativas de inversión, de menor costo y que puedan 
ser ejecutadas en el territorio por los mismos recolectores u organizaciones del territorio. Esto 
no es menor, el piñón fresco se comercializa en grandes volúmenes por año, y al parecer va en 
awnento. El análisis y propuesta de unidades de producción de productos elaborados en base aJ 
piñón, con una tecnología que cwnpla los estándares de calidad básicos y con bajas inversiones 
de capital, es una de las acciones necesarias de evaluar en este estudio . 

Objetivo Especifico 5: Traspasar la información y técnicas generadas a los agricultores, 
agroindustria y otros destinatarios. 

Se consideran las siguientes actividades, dentro de este objetivo: 

S.l.Trausfereucia de la información y técnicas: 

Los Bosques Modelos realizan una investigación aplicada y no especulativa o teórica, 
sin colocarle una impronta negativa a estas últimas. La necesidad de este estudio, no lo vemos 
desde el punto de vista de las carencias, sino de las oportunidades. Es una oportunidad para los 
recolectores, especialmente pehuenche de conocer todas las variables que obstaculizan y 
permitirían el desarrollo del mercado del piñón . 

Este estudio es con el fm que ellos puedan capitalizar una larga historia de uso del 
piñón. 

La transferencia se va ha realizar, en el momento de las actividades de terreno y en este 
caso va ha ser bidireccional. Se van a realizar 12 talleres en terreno, en cuatro comunidades: 
Mallin del Trei le y naranjo; Ranquil y Llames; Quinquen e lcalma., tres talleres en cada una de 
las comunidades. Los talleres serán conducidos e implementados por Bosque Modelo; donde se 
informara cada etapa del proceso y donde se realizarán talleres interactivos. El primer taller se 
realizara el primer semestre del año 2004, donde se abordara el significado del estudio, Jos 
avances logrados y la captura de información y opiniones al respecto. El segundo taller se hará 
durante el primer semestre del aüo 2005, donde se expondrá lo avanzado y se discutirá la 
estrategia comercial. El tercer taller, durante el año 2006, expondrá las conclusiones del estudio, 
la potencia de cada uno de los productos y los caminos a seguir. Se aplicaran metodologías 
participativas a cargo de una Antropóloga y un Facilitador interculturaJ; ambos además 
acompailaran las gestiones de teneno, con lo cual habrá una cercanía estrecha con los 
recolectores. 

Se realizaran tres seminarios y un video, este último a cargo de la escuela de Agronomla 
de la U. de Chile, estos van a un publico más amplio, incluyendo a los recolectores y los 
potenciales demandantes de los productos generados y descubietios por el estudio. --------... 
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10 . ACTIVIJJADES DEL PROYECTO (adjuntar Curta Gantt mensual 
pal'a la totalidad del proyecto) 

AÑO - : 
Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha 
especif. No Inicio Término 

No 
1 1.1 Estratificación de los bosques de Araucaria 

y áreas de cosecha de piñón 
l.l.l Adquisición de material cmtográfico 15.12 31.12 
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to . ACTIVIDADES .DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual) 

AÑO-
Objetivo Actividad Descripción Fecha F echa 

Es pecif. No Inicio T érmino 
No 

1 1.1 Estra tificación de los bosques de Araucaria 
y áreas de cosecha de piitón 

l. l. L Cartografía, Selección de rodales año 2004. 01.01 15 .O l. 
( Incluye Foto interpretación, Cartografía 
preliminar de estratos, Chequeo de terreno) 

1.1.2 Elaboración de Formularios. o l. O l 15.01 

1.1.3 Ubicación de rodales para evaluar 16.01 30.03 
producción de semillas. 

1.2 E valuación d el d esarrollo de maduración 
d e las semillas de piñón 

1.2. 1 Toma de muestras para evaluación del 16.01 15.03 
desarrollo de semillas. 

1.2.2 Envío de muestras a laboratorio 17.01 16.03 

1.2.3 Recepción y análisis de datos fisico 17.03 30.06 
químicos 

1.3 C uantHi.ca ción de la producción en 
r odales seleccionados ubicados en ár eas 
d e cosech a 

1.3.1 Establecimiento de parcelas de muestreo y 16.02 16.04 
evaluación de la producción . 

1.3.2 Análisis de datos 01.03 31.05 
1.3.2 Elaboración de informe preliminar 01.05 30.06 

1 
1.4 Carac ted zación y' evaluación de técnicas de 

cosecha de piñón 
1 .4.1 Entrevistas a recolectores 16.02 15.05 
1.4.2 Procesamiento de información 01.03 30.06 
1.4.3 Elaboración de informe diagnóstico 01.07 30.08 

l. S Estimnci6n de In producción futura de 
semillas 

1.5.1 Preselección de modelos predictivos 01.07 30.08 
1.5.2 Ajuste de modelos predictivos 01.09 30.10 
1.5.3 Selección de mejor modelo o 1.11 31.11 

1.6 Análisis del estado de In regeneración 
natural de la araucaria 

1.6.1 Establecimiento de parcelas de muestreo en 01.03 15.03 
rodales seleccionados 

1.6.2 Obtención y a11álisis de datos 16.03 31.11 
1.6.3 Elaboración de infonne prelimjn~ .. 01.12 31.12 

;{-o~ ·v~~ 

~ JEFE ~ 1\ ' ' 
~ PROV~~CI AL ~ ~~ : 
" MALL! C<f ~ (.,.) o 

\ <> , V.."' 1 

' IJ( ~EGIO~ / • 

\ 



., 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . , 
• • • • • • • 1 

• 

Página 
Número 

10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual) 

AÑO - : 
Obje tivo Actividad Descripción Fecha Fech a 
Esp ecif. No Inicio Tér rujoo 

No 
1 1.3 C ua ntificación de la producción en 

rodales seleccionados ub icados en áreas 
de cosech a 

1.3.1 Evaluación de la producción 2005 16.02 16.04 

1.3.2 Análisis de datos 0 1.03 3 L.05 
1.3.2 Elaboración de 2° informe 01.05 30.06 

1.4 Caructer ización y evaluación de técnicas de 
cosecha de piiión 

1.4.1 Validación diagnóstico 16.02 15.05 
1.4.2 Procesamiento de información 01.03 30.06 
1.4.3 Elaboración de propuesta 01.07 30.08 

l. S Estimación de la producción fu tura de 
semillas 

1.5.1 Validación de modelo con cosecha 2005 01.07 30.08 
1.5.2 Ajuste de modelos predictivo 0 1.09 30.10 
1.5.3 Selección de mejor modelo 01.11 31.11 

1.6 Análisis del estado de In regeneración 
natural de la araucaria 

1.6.2 Obtención y análisis de datos temporada 2005 16.03 31.11 
1.6.3 Elaboración de informe año 2005 01.12 31.12 
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10. ACTIVIDADES DEL PROVECTO (adjuntar Carta Gantt mensual) 

AÑO--· -
Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha 
Especif. NO Inicio Término 

N" 
l 1.3 Cuantificación de la producción en 

rodales seleccionados ubicados eu áreas 
de cosecha 

1.3.1 Evaluación de la producción 2006 16.02 16.04 
1.3.2 Análisis de datos 01.03 3 1.05 
1.3.2 Elaboración de 3° infonne y fina l 01.05 15.06 

1.4 Caracterización y evaluación de técnicas de 
cosecha de pifión 

1.4.4 Transferencia y aplicación de propuesta de 16.02 15.05 
técnicas de cosecha. 

1.4.5 Elaboración de informe final 01.03 15.06 
1.5 Estimación de la producción futura de 

semillas 
1.5.1 Validación de modelo con cosecha 2006 01.03 15.06 
1.5.2 Aj uste de modelos predictivo 01.03 15.06 
1.5.3 Selección de mejor modelo (etapa final) 01.03 15.06 

1.6 Análisis del estado de la regeneración 
natural de Jn nraucaria 

1.6.2 Obtención y an~lisis de datos temporada 2006 16.03 31.05 
1.6.3 Elaboración de infonne año 2006 y final 01.12 15.06 
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10 . ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Ga1itt mensual 
para la tohtlidad del proyecto) 

AÑO-
Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha 
Especif. No Inicio Término 

N'' 
2 2.1 Análisis físico químico de semiUas ele áreas de 

cosecha seleccionadas 
2.1.1 Recolección de muestras en áreas de estudio 16.01 15.03 

seleccionadas . 
2.1.2 Análisis fisicos y quimicos de los piñones. 31/03 13/06 
2.1.3 Análisis de resllltados de la caracterización fisica y 02106 02/07 

química 
2.2 Aplicación de tra tamientos de post-cosecha 

2.2.1 Selección de materiales de envase para los 06/01 31/01 
tratamientos post-cosecha, compra de inswnos 
(Helio, estándares de C01 y 0 1) 

2.2.2 Puesta apunto de cámara frigorífica, cromatógrafo, 15/01 30/01 
instrumentos a uti lizar 

2.2.3 Cosecha y traslado de Piñones al Laboratorio de 17.01 21/03 
Post-cosecha de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas. Universidad de Chile 

2.2.4 Montaje de ensayos en Laboratorio de post- 7/03 25/03 
cosecha 

2.2.5 Análisis ftsicos, químicos y sensoriales de materia 7/03 28/03 
prima 

2.2.6 Análisis de atmósfera interna de envases ( 15 di as 21/03 8/04 
de conservación) 

2.2.7 Análisis de atmósfera intema de envases (30 dias 4/04 22/04 
de conservación) 

2.2.8 Análisis de atmós(era intema de envases (45 días 18/04 06/05 
de conservación) 

2.2.9 Evaluación química y sensorial a los 45 días 18/04 03/06 
2.2.10 Análisis de atmósfera interna de envases (90 días 30/05 17/06 

de conservación) 
2.2.11 Evaluación químico y sensorial a los 90 días 30/05 15/07 
2.2.12 Análisis de atmósfera interna de envases ( 135 días 11/07 29/07 

de conservación) 
2.2.13 Evaluación química y sensorial a los 135 días 11/07 26/08 
2.2.1 4 Análisis de atmósfera in tema de envases ( 180 días 22/08 9/09 

de conservación) 
2.2.15 Evaluación química y sensor1al a los 180 dlas 22/08 7110 
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2.2.16 

2.2.17 
2.2.18 

2.2.19 
2.2.20 

Análisis de atmósfera interna de envases (225 días 
de conservación) 
Evaluación química y sensorial a los 225 días 
Análisis de atmósfera interna de envases (270 dfas 
de conservación) 
Evaluación química y sensorial a los 270 días 
Análisis de resultados 
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3/10 

3/10 
14/11 

14/ll 
5/05 

21/10 

18/11 
2/12 

30/12 
30/12 
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10 . ACTiVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual 
para la totalidad del pa·oyecfu) 

AÑO-
1 

Objetivo Activida Descripción Fecha Fecha 
Especif. dN° Inicio Término 

No 
2 2.1 Análisis físico químico de semilJas de 1\reas de 

cosecha seleccionadas ( dos zonas) 
2.1.1 Recolección de piñones en las dos zonas de 03/03 21/03 

mayor diferencia 
2.2.2 Análisis de materia plima 03/03 25/03 

2.3.3 Secado de piñones y análisis químicos 03/03 21/03 

2.2 Aplicación de tratamientos de postcosecha 
2.2.1 Montaje de ensayos en Laboratorio de 9/03 25/03 

Postcosecha 
2.2.2 Análisis fisicos, químicos y sensoriales de 9/03 28/03 

materia prima 
2.2.3 Análisis de atmósfera in tema de envases ( 15 23/03 8/04 

días de conservación) 
2.2.4 Análisis de atmósfera interna de envases (30 0604 22/04 

dias de conservación) 
2.2.5 Análisis de atmósfera interna de envases (45 20/04 06/05 

días de conservación) 
2.2.6 Evaluación química y sensorial a los 45 días 20/04 03/06 
2.2.7 Análisis de atmósfera interna de envases (90 Ol/06 17/06 

días de conservación) 
2.2.8 Evaluación química y sensorial a los 90 dias 01106 15/07 
2.2.9 Análisis de atmósfera interna de envases ( 135 13/07 29/07 

dias de conservaciót:t) 
2.2. 10 Evaluación química! y sensorial a los 135 días 13/07 26/08 
2.2. 11 Análisis de atmósfera in tema de envases ( 180 24/08 09/09 

días de conservación) ..... 
2.2. 12 E valuación química y sensorial a los 180 días 24/08 07/10 
2.2.13 Análisis de atmósfera interna de envases (225 05/10 21/10 

d1as de conservación) 
2.2.14 Evaluación química y sensorial a los 225 dias 05/10 18/ 11 
2.2. 15 Análisis de atmósfera interna de envases (270 16/11 02/12 

días de conservación) 
2.2.16 Evaluación quimica y sensorial a los 270 días 16/11 30/12 
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10 . ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensunl 
para la totalidad del proyecto) 

AÑO- ! 
Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha 
Especif. No Inicio Término 

No 
3 3.1 Preparación de harinas enriquecidas 

3.1.1 Recopilación de antecedentes sobre 1/01 30/01 
necesidades nulricionales de comunjdades 
Pehuenche . 

3.1.2 Obtención de harina de piñón para estudios 10/03 24/03 
preliminares de mezclas . 

3.2 Elaboración de galletas 
3.2.3 Elaboración de galletas con diferentes mezclas 17/03 17/04 

de harinas de trigo, piñón y avena (ensayos 
preliminares). 

3.2.4 Selección de la mejor mezcla. 17/03 17/04 
3.2.5 Análisis flsicos, químicos-nutricional y 17/03 28/04 

sensorial de las galletas . 
3.2.6 Elaboración de galletas con piñones 18/04 06105 

conservados por 45 días. . 

3.2.6.1 Análisis físicos, químicos-outricional y 18/04 03106 
sensorial (calidad y aceptabilidad) . 

3.2 .. 6.2 Conservación y análisis de galletas. 18/04 18/07 
3.2.7 Elaboración de gaUetas con piñones 30/05 17/06 

conservados por 90 dlas. 
3.2.7.1 Análisis físicos, químicos-nutricional y 30/05 15/07 

sensorial (calidad y aceptabilidad). 
3.2.7.2 Conservación y análisis de galletas. 30/05 15/07 
3.2.8 Elaboración de galletas con piñones 1 1/07 29/07 

conservados por 135 días . 
3.2.8.1 Análisis físicos, , químicos-nutricional y 11/07 26/08 

senso1;a1 (calidad y aceptabilidad) . 
3.2.8.2 Conservación y análisis de galletas. 11/07 ll/10 
3.2.9 Elaboración de galletas con piñones 22/09 09/09 

conservados por 180 días. 
3.2.9.1 Análisis fisicos, qllÍilllcos-nutricional y 22/09 07/10 

sensorial (calidad y aceptabilidad). 
3.2.9.2 Conservación y análisis de galletas. 22/09 22/12 
3.2.l0 Elaboración de galletas con piñones 03/LO 2l/l0 

conservados por 225 días . 
3.2.10.1 Análisis fisicos, químicos-nutricional y 03/10 18/11 

sensorial (calidad y aceptabilidad) . 
3.2.10.2 Conservación y análisis de galletas. 03/10 30/12 
3.2. 11 Elaboración de galletas con piñones 14/ll 02/12 

conservados por 270 di as. 
3.2.11.1 Análisis flsicos, químicos-nutricional y 14/tl 30/12 

~-sensorial (calidad y aceptabilidad). - /~~ 
3.2.11.2 Conservación y análisis de gallet~ tl'-CI o,._,~ 14/11 30111~) 

1!'0 '~~ 1 \: 

J~ ¡ªt·rllv.:o 0: ~ 
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10 . ACTIVIDADtS DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual 
para la totalidad del pt·oyecto) 

AÑO- : 
Objetivo Activid a d Descripción Fecha Fecha 

Especif. No ; Inicio Término 
No 
3 3.1 Elaboración y conservación de productos 

3. 1.1 Conservación y análisis de galletas 03/01 03/03 
3.1.2 Elaboración de piñones glaseados con la materia 03/03 21/03 

plima inicial 
3.1.3 Análisis químicos y sensoriales (calidad y 03/03 25103 

aceptabilidad) 
3.1.4 Elaboración de glaseados con piñones después 20/04 06105 

de 45 días de conservación 
3.1.5 Análisis químicos y sensoriales (calidad y 20/04 03/06 

aceptabilidad) 
3.1.6 Conservación y análisis de piñones glaseados 20/04 20/05 
3.1.7 Elaboración de glaseados con piñones después 01/06 17/06 

de 90 días de conservación 
3.1.8 Análisis químicos y sensoriales (calidad y 01/06 15/07 

aceptabilidad) 
3 .1.9 Conservación y análisis de piñones glaseados 01/06 01107 

3.1.10 Elaboración de glaseados con piñones después 13/07 29/07 
de 135 dias de conservación 

3.1.11 Análisis qufmicos y sensoriales (calidad y 13/07 26/08 
aceptabilidad) 

3.1.12 Conservación y análisis de piñones glaseados 13/07 13/08 
3.1.13 Elaboración de glaseados con piñones después 24/08 09/09 

de 180 días de conservación 
3.1.14 Análisis químicos y sensoriales (calidad y 24/08 07/10 

aceptabilidad) 
3.1.15 Conservación y análisis de piñones glaseados 24/08 24/09 
3.l.l6 Elaboración de glaseados con piñones después 05110 21/10 

de 225 días de conservación 
3.1.17 Análisis químicos y sensoriales (calidad y 05110 18/ll 

aceptabilidad) 
3.1.18 Conservación y análisis de piñones glaseados 05/10 05111 
3.1.19 Elaboración de glaseados con piñones después 16/11 02/12 

de 270 dfas de conservación 
3.1.20 Análisis qLúmicos y sensoriales (calidad y 16/11 30112 

aceptabilidad) 
3.1.2 J Conservación y análisis de piñones glaseados 16/11 16/12 
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10. ACTIVIDADES DEL I,ROYECTO (adjuntar Carta Gautt mensual 
para la totalidad del proyecto) 

AÑO -
Objetivo Ac tividad Descripción F echa F echa 

Especif. No Inicio Término 
No 
4 4.1 Análisis del mer cado inte rno local y nacional 

4 .1.1 A través de un censo en el tel1'itorio conocer el 01/02/04 30/04/04 
volumen de venta que tiene el piñón . 

4.1.2 Identificar N° de agentes vinculados a la venta. 01/02/04 30/04/04 
Oferta . 

4. 1.3 Identificar No de agentes vinculados a la 01/02/04 30/04/ 04 
compra. Demanda . 

4. 1.4 Determinación de la cadena de 01/05/04 30/07/ 04 
comercialización y Construcción de Estrategia 
Comercial. 

4.1.5 Determinación de Precios. 01105/04 30/07/04 
4.2 P roposición de un m er cado potencial de 

productos a partir del piñón q ue pet·mitan 
abrir nichos específicos de mercado 

4.2.1 Recopilación de información de compra y 01/08/ 04 31/ 12/04 
venta de piñón. Primer análisis del mercado 
nacional del piñón . 

4.3 Formulación de un proyecto de Inversión, 01/10/04 31112/ 04 
basado en la instalación de una cnnch~l de 
acopio y proyectos alterna tivos . 

10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (ad,juntar Carta Galltt mensual 
para la totalidad del pt'oyecto) 

AÑO-
Objetivo A ctividad Descripción Fecha 

&~[ ~ 1~ 
No 
4 4.1 Análisis del mercado in terno local y n acional 

4. J.l A través de un censo en el territmi o conocer el 01102/05 
volumen de venta que tiene el piñón . 

4.1.2 Identificar N° de agentes vinculados a la ven ta. O 1102/05 
Oferta . 

4 .1.3 

4.1.4 

4.1.5 
4.2 

Identificar N° de agentes vinculados a la 
compra. Demanda . 
Determi nación de la cadena de 
comercialización y Construcción de Estrategia 
Comercial. 
Determinación de Precios . 
Pt·oposición de un mercado potencial de 
p rod uctos a p1u tir del niñáft ~permitan 

abrir nichos específis~ IMfC~ 

01102/05 

01105/05 

01105/05 
01.06.05 

Fecba 
Término 

30/04/05 

30/04/05 

30/04/05 

30/07/05 

3 0/07/05 

3 1.08.05 

~e·:·..-. .) 
.i:.:J 

1-

.. {", . ~ t: .... , - ,,.. .. 
' 1 
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4.2.1 Recopilación de información de compra y 
venta de piñón. Primer análisis del mercado 
nacional del piñón. 

4.3 Formulación de un proyecto de Inversión, 
basado en la instalación de una cancha de 
acopio 

4.3.1 Análisis de proyectos de inversión. 
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01/08/05 

01.09.05 

01103/06 

31/12/05 

31.12.05 

30/05/06 

lO. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (ad.iuntar Carta Gantt mensual 
para la totalidad del proyecto) 

AÑO-
Actividad Descripción Fecha Fecha 

Obj etivo 
No Inicio Tenniuo 

especif. N° 

4 4.2 Proposición de un mercado potencial de 
productos a partir del pifión que permitan 

4.2. 1 Determinar la cadena de comercialización. 01/03/06 30/04/06 
4.2.2 Determinación de precios. 01/03/06 30/04/06 
4.2.3 Determinar la demanda potencial de productos 01101/06 30/05/06 

elaborados . 

lO . ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual 
pat'a la totalidad del pl'oyecto) 

AÑO- , 
Actividad Descripción Fecha Fech n 

Objetivo 
NO Inicio Termino 

especif. N° 
S 5.1 Transferencias de información y técnicas 

5.1.1 Talleres de inicio ( 4) 30.04 15.06 
5. 1.2 Seminario y degustaciones 30.05 15.06 

. 

": "> !l , ~ ~~ ;....:..a'J/' 
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lO. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual 
pará la totalidad del proyecto) 

AÑO -
Actividad Descripción Fecha Fecha 

Objetivo 
No Inicio Termino 

especif. N° 

5 5.1 Transferencias de información y técnicas 

5 5.1.1 Talleres de transferencia (4) 30.04 30.6 
5. 1.2 Seminario y degustaciones 30.08 30.08 

lO. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (ádjuntar Carta Gantt mensual 
para la totalidad del proyecto) 

AÑO -
Actividad Descripción Fecha Fecha 

Objetivo 
No Inicio Termino 

especif. N° 

5 5.1 Transferencias de información y técnicas 

5.1.2 Seminario y degustaciones 30.05 15.06 
5.1.3 Talleres de cierre( 4) 30.05 15.06 
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11. RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES 

11.1 Resultados esperados por objetivo 
Obj. 
Esp . 
No 
1 

2 

3 

Resultado Indicador 

Caracterización de las técnicas Calidad de la 
de cosecha. semilla 

Estimación de producción 
futura de semillas. 

Evaluación de la r cgcueración 
de Araucaria 

obtenida . 

Volumen a 
obtener por 

estrato . 

Informe 

Seleccionar e] mnterinl de No brotación 
envase que prOJlOrcione In 
atmósfera m odificada qne 
asegure la mayor durabilidad 
de los piñones en post-cosecha. 

Validación y ajuste resultados 

Formulación de una mezcln de 
harinas (piñón, trigo, avena) 
enriquecidns pnra desarrollnr 
un producto tipo galletas 

Buen aporte 
nutricional y 
buena 
conservación. 

Meta 

Final 

Generar una 
metodología 
de cosecha. 

Obtención de 
un modelo 
pred ictivo. 

Estimación de 
impacto 

100% apta 
panl el 

consumo 

Obtener 
galletas 
nutritivas y de 
buena 
conservación 
con piñones 
almacenados 
por 9 m eses. 

de piñones Producto de 100% de 

Me tu 

33% 
66% 
100% 

. 33% 
66% 
lOO% 

33% 
66% 
100% 

17% 
33% 
SO% 
83% 
100% 

100% 

15% 
32% 
48% 
67% 
82% 

2005 
Elaboración 
glaseados. Confitería. glaseados 15% 

conservados 32% 
dura nte un 48% 

67% mes, 
elaborados 

. ?.~ones 
j/..o~ almacef\B~Os 

82 % 
lOO o/, 

Parcial 

Plnzo 

06/2004 
0612005 
06//2006 

06/2004 
06/2005 
06/n006 

06/2004 
06/2005 
061/2006 

04/2004 
05/2004 
07/2004 
10/2004 
11/2004 

12/2005 

2004 
18/07 
30/08 
11/ 10 
22/12 
30/12 

2005 
30/01 

2005 

20/05 
02/07 
13/08 
24/09 
05/ 11 
16/ 12 
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Análisis sobre el m ercado 
nacional del piñón. 

Búsqueda de nuevos mercados 
sobre la base de los productos 
obtenidos. 

Análisis del CITES 

Grupo de Agricultores 
Ca pacitados e interesados eu 
desarrollar un proceso con 
mayor elaboración. 

Conocimient 
o del 
mercado del 
piñón . 

Conocimient 
o de nuevos 
mercados. 

I nforme 

Conocimient 
o claro de los 
mercados y 
desarrollo del 
piñón . 

durante 9 
meses . 
Informe final 
deJ mercado 
del piñón. 

Informe final 
de los 
me rcados 
potenciales . 

Plantear una 
polítku ul 
r especto 

Un mejor 
aprovechamie 
nto del pifi óo. 
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100% 

100% 

100% 

100% 

31/1212005 

31/12/2005 

31/12/2004 

15/05/2006 
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11.2 Resultados esperados por actividad 
Obj. Activid. Resultado Indicador Meta 

Esp . 
No No Final 
1 1.1 Selecció n d e áreas N° de sitos de 6 

d e cosecha por cosecha 

estrato alti t udinal. seleccionados 

1 1.2 Correlación entre Informe por 3 

gr ado d e fecha de 

maduración r ecolección. 

(caracterís t icas 
fís icas y químicas) 
de semillas y época 
de r ecolección . 

1.3 Producción d e N° de rodales 6 
l semillas en r od ales cuantificados en 

seleccion a dos . Kg/Ha. 

1.4 Diagnóstico local N° de 4 
1 sobre técn ica s de comunidades 

cosecha. entrevistadas, 
en á reas de 

cosecba 
seleccionadas. 

1 1.5 Modelo pred ictivo. N° de modelos 1 
probados. 

1 1.6 Diagnostico de la N° de rodales 6 
r egen eración en tipos ubicados 

áreas d e cosechas en áreas de 

seleccionadas. cosecha . 

2 2. 1 Grado de maduración Kg. De semillas 450 Kg. 
según época de ca racterizados 
r ecolección. risico-química, 

por época de 
recolección . 

2 2.2 Variabilidnd llsico- N° de análisis 8 
q uímico en semillas de C01 y 0 1en 
almacenadas durante 270 días. 
270 días. N° de análisis 8 

químico 
sensorial en 270 

dias. 
2 2.3 Durabilidad máxima N° de controles 8 

de semillas de piñón para 
parn consumo determinnr 
humano durabilidnd 

2 2.4 Atmósferas elegida N° de controles 8 
según permeabilidad para 

dete,nñiññr .• '-,. ~\J 
<; • 

f, --- \ 
J;' • - " 

( ~ PC:C 1 : 't ~ \ 
e:. ~.:; :.:. C• , 1 
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A 
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P arciol 

Meta Plazo 
3 02/2004 

03/2004 

1 15/04 . 

3 04/2004 
04/2005 
04/2006 

1 04/2004 
04/2005 
04/2006 

variable 04/2004 
04.2005 
04.2006 

3 04/2004 
04/2005 
o..¡/2006 

150 Kg 31.01.04 
por época 28.02.04 

31.03.04 

Según 02/2004 
tabla 

Según 04/2004 
tabla 

Según 08/2004 
tabla 

....... 
0'' ~ to .. 

/0 - ·~":t . 
f "= ' . ' 

... ut~:o~o es ~e; 
~._ '{ pr<.Sic 

1 
~ . 
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2 2.2 

2 2.3 

2 2.4 

3 3.1 

3 3.2 

3 3.1 

3 3.2 

3 3.3 

4 1 

pe1·meabilidad 
Variabilidad fisico- N° de análisis 
químico en sem illas lle C02 y 02 en 
almacenadas durante 270 días. 
270 dfas . N° de análisis 

químico 
sensorial en 270 

días. 
Durabilidad má:tlma N° de controles 
de semillns de piJlón para 
para consumo determinar 
bu mano durabilidad 

Atmósfera de Materiales 
conservación elegida seleccionados 

Elaboración de N° de pruebas 
piñones glaseados químicas, 

sensoriales y de 
conservación 

Durabilidad máxima N° de muestras 
de piñones glaseados analizadas 

Elaboración de una N° de mezclas 
mezcla lle hnrlun, probadas . 

nceptable, n base de 
trigo, piñón y avena . 
Elaboración de una N° de pruebas 

galleta nutritiva químicas, 
aceptable. sensoriales y de 

conservación . 
Durabilidad máxima N° de muestras 

de galletns según analizadas 
fecha de elaboración 

Conocer el volumen Volumen total 
de ventas por año. de ventas. 

Caracterizar la N° de agentes y 
demnndn. demanda 

instnlada. 

Caracterizar In oferta N° de agentes y 
oferta instalada. 

Determinación de In Actividades e 
cadena de Intermediario. 

comercinUzación. 

Desarrollar una --=-
~,.(@)~ 
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8 Según 
Tabla 

8 

8 Según 
tabla 

1 Según 
t:abla 

12 Según 
tabla 

63 Según 
tabla 

4 Según 
tabla 

12 Según 
labia 

63 Segúu 
tabla 

Conocer la Informe 1 
oferta total Informe 1 
de piliones . Informe 1 

Conocer la Informe 1 
demanda Informe 1 
interna. Informe 1 

Conocer la lnforme 1 
oferta [nforme 1 

interna. Informe 1 

Conocer el Informe 1 
funcionamien Informe 1 

to del Informe 1 
mercado del 100% 

piñón . 
Validar uno Informe 2 

1212005 

1212005 

12/2005 

04/2005 

12/05 

12/05 

12/05 

12/05 

30/04/04 
30/04/05 
30/04/06 

30/04/04 
30/04/05 
30/04/06 

30/04/04 
30/04/05 
30/04/06 

30/04/04 
30/04/05 
30/04/06 

30/08/04 

~,o V~ 
... 'ro;/ . o(\ 
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4 

Informe 
final 

S 

2 

3 

Mayo / 
2006 

1 

2 

estrategia comercial 

Determinar valores de 
transacción. 

Analizar· las 
restricciones en el 

mercado internacional 
(CITES) 

Conocer demanda 
potencial de productos 

elaborados . 

Evaluación de las 
Restr icciones del 

C ITES 

Proyectos de 
Inversión y de 

Cancha de Acopio. 
Proyecto FinAlizado 

Grupos de 
agricultores 
capacitados. 

Proyecto Finalizado 

evaluación 

Precios. 

Definir 
claramente las 
restricciones 

Productos y 
vohimenes 

demandados 

Informe 

Rentabilidad y 
montos de la 

inversión. 

Participación en 
talleres y 

seminarios 

Página 
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estrategia Informe 2 

Valor del Informe l 
producto. Informe 1 

Informe 1 

Informe con Informe 3 
las 

oportunidade 
S 

Volúmenes y Informe 3 
precios. 

Conocer Informe 2 
restricciones 
y determinar 

poüticn 
Factibilidad Informe 3 

de la 
inversión. 

l OO % 

12 100 % 

2 lOO % 
lOO% 

30/08/05 

30/04104 
30/04/05 
30/04/06 

30/ 12/04 

30/ 12/05 

30/08/05 

30/12/05 

30/05/06 

30/05/06 

30/05/06 
30/05/06 
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12 . IMPACTO DELPROYECTO 
12.1. Ecouómicn 
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La recolección y venta del pmon es una de las principales actividades anuales de 
recolectores Pehuenche y colonos en el territorio. Se estima que para una familia esta actividad, 
considerando un año normal de fructificación de la araucaria, puede significar ingresos del 
orden de los $1 00 000 a $400.000 anuales. A pesar de la gran cantidad de años que se realiza 
esta actividad, los recolectores desconocen las cualidades de la materia prima que recolectan, 
algunos que han viajado a Argentina conocen su uso en la producción de alfajores artesanales. 
Si fuera posible desarrollar los mercados que hoy existen y tener una oferta de piñones más 
permanente en el año, estimamos que sería posible awnentar los ingresos de muchas familias . 

El análisis de la posibles inversiones, entre ellas la de un centro de acopio asociado a un 
poder de compra, tendría un impacto económico en el territorio . 

El sentido de un centro de acopio y cámara de frío, es evitar que la semilla de araucaria 
pierda rápidamente sus cualidades organolépticas, por lo tanto el producto natural y sus 
derivados potenciales pierden presencia en el mercado, durante varios meses. De acuerdo a la 
infotmación obtenida durante el estudio, su factibi lidad técnica y económica; se tendrá que 
analizar la presencia de uno o más centros de acopio . 

El comportamiento de los recolectores a ido cambiando en los últimos años, se han 
organizado algunas comunidades instalando un poder de compra y venta de piñones; 
particulares suben a las veranadas o casas de los campesinos y compran o cambian piñones por 
comida o ropa. Algunos grupos de pehuenche llevan los piñones a Temuco o Santiago en 
cam1ones. De haber un poder de compra atractivo en el territorio, no habría problemas de 
abastecimiento. 

En el presente, la comercialización de pmones se hace en grandes cantidades, 
s ignHicando para algunos pebuenche y colonos un aporte significativo dentro de sus ingresos . 
La demanda principal, se basa en la compra del piñón fresco para consumo humano. Una 
demanda diversificada, es muy probable que genere productos con mayor valor agregado, y es 
en ese momento donde debe estar la capacidad instalada para responder a esa demanda. 

12.2. Stlciltl 

La recolección de piñones frecuentemente se realiza familiarmente y representa una 
actividad asociativa natural para los Pebuencbe. Hace más de 400 años sus antepasados subían a 
los árboles a buscar el piñón, el desarrollo de esta actividad va directamente relacionado con su 
cultura y la 1elación con esta especie nativa . 

El conocimiento que este estudio pueda entregarle a las comunidades es valorado por 
los Pehuenche y la transferencia de estos conocimientos será una parte no menos importante de 
este proyecto . 

La transferencia de los conocimientos y oportumdades que este estudio genere, se hará 
básicamente a través de talleres y seminarios, donde su diseño esta pensado de tal manera que se 
encuentren todos los involucrados. Los talleres se realizaran en terreno, tres por cada sector, 
donde se aplicaran métodos participativos, que serán conducidos por una Antropóloga, una 
familia del sector presentará una gama de productos elaborados con piñón para su degustación, 
en su momento habrá que agregar los productos elaborados por la Univetsidad de Chile. La 
transferencia tiene, dos direcciones, desde los tmdicional y desde lo innovativo y tecnológico. 1 
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Este estudio se plantea con el apoyo de los dirigentes Pehuenche y sus organizaciones, 
siendo los recolectores naturales de esta semilla, si sus resultados son positivos, en el escenario 
de nuevos productos y mercados, se hará necesario una asociatividad mayor y diversa para 
enfrentar estos desafíos . 

Unos de los mayores desafios se encuentran en la gestión y administración de nuevos 
procesos productivos respecto del uso del piñón . 

Seguramente, la captura de la información que se generará con este estudio, podrá ser 
mejor incorporada por las mujeres y sus organizaciones; además la mujer también acompaña al 
hombre en la recolección o ha veces es ella la que recolecta, dejando la función ganadera al sexo 
masculino. Por otro lado, la mujer ha demostrado tener mayor efectividad al momento de 
evaluar los resultados en los aspectos organizativos y productivos . 
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La recolección de semillas de araucaria, seguramente es algo tan antiguo como cuando el 
hombre se instaló en el territorio en estudio. El hecho que la Araucaria sea dioica y su 
adaptabilidad a suelos pobres y arenosos, ha permitido su regeneración y su desarrollo a lo 
largo del tiempo. De hecho la regeneración observada en este tipo de bosques es bastante 
vigorosa y masiva. La pregunta de incidencia seria que sucede si la demanda por piñones 
aumenta e incide en la repoblación por araucaria. Muchos de los sectores que hoy poseen 
araucaria, al ser esta una especie protegida, estos sitios presentan una regeneración establecida y 
sin peligro de ser afectada . 

De todas maneras, respecto de la regeneración, se hará una recopilación de los estudios 
que se han hecho hasta la fecha respecto de la regeneración de araucaria. Se debe tomar en 
cuenta que los pehuenche y colonos en el territorio llevan siglos haciendo la recolección de esta 
semilla . 

Es muy probable que con la apertura de un mercado alractivo del piñón en el telTitorio, 
este no aborde toda la oferta disponible. Por otro lado, es esperable que parte de los volúmenes 
que se ocupan para el consumo pasen a ser ofrecidos en el mercado, aumentando el volumen de 
venta y no significativamente el volumen de cosecha . 

De todas maneras, este es un tema donde no se conoce toda la información, que amerita 
mantenerse constantemente informado, donde uno de los objetivos de este estudio es tener una 
estimación de la oferta total disponible de piñones en elterntono de Bosque Modelo 

13.2. Accimres propue!~tas 

Sin proyecto, se desconocen los reales volúmenes recolectados de piñón, solo existen 
estimaciones, las cuales son necesarias de probar. Con proyecto será posibles estimar la oferta 
potencial de piñones en el ten·itorio y la oferta real originada en los tres años que dura el 
proyecto y en función de esta información proponer una forma de manejo para la recolección 
de semillas de araucaria 

13.3.Sistemtts de .lieguimientn (ejecló e imlicmlore.li) 

En la medida que se formaliza la recolección de piñones, que se conocen los actuales canales de 
comercialización y los volúmenes involucrados de año en año, es mucho más fácil detectar 
algún fenómeno anómalo o alguna tendencia . 

La Araucaria araucana es una especie muy longeva, aproximadameñte 1.000 años, 
presentando una gran adaptabilidad a condiciones climáticas severas y de suelos pobres. La 
regeneración natural, presenta una alta sobrevivencia y las plantaciones que se han hecho con 
esta especie, presentan una alta tasa de prendimiento. Sin embargo, el uso de una ganadería 
extensiva, sin control y manejo cultural adecuado; donde exista una alta tasa de caprinos, tiene a 
nuestro parecer el mayor impacto negativo en el desarrollo de la regeneración de araucaria. Este , u _ ·~ ..... 
es uno de los impactos que debieran medirse en otros estudios. .... ~... e,;:-,, 

,.( • .,.., ::) '-<' 
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, 14. COSTOS TOTALES DEL PROYECTO: CUADRO RESUIVIEN 
' 

(re.\ultudtl ele la .'illmctltlriu de lo!i cuaclro.~t 15.1 y 15.3) 

CUADRO RESUMEN: TOTAL APORTES 

ltem de Gasto Aporte FIA Aporte contraparte Total -
1.Recursos Humanos 30.815.600 70.127.200 - 100 942.800 
2 Equipamiento 2.938.800 14 526 400 17.465.200 

31nfraestructura 90.000 7.036 200 7.126.2QQ -
4 .MoviltZaci~vlátJcos 10.663.600 4.446.000 15.109.60Q --
5.Materiales e Insumes 4.311.600 o 4.31 1.600 

1- - - f--
6.Servicio de Terceros 19.828.600 o 19.828.600 

7.Dífusl6n 5.747.600 1.561 200 7.308.800 

~stos Generales 4.809.600 2.948.400 7.758.0-º.Q 

~mprevistos 2.037.000 o 2.037.000 --
TOTAL 81.242.400 100.645.~ 181.887.80_Q 
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15. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

15.1. Aporte ... de colltmparte :Cuadro Re.\·umell Universidad de Chile 

Página 
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Detallar los criterios utilizados y la justificación para el presupuesto por ítem y por año, indicando los valores 
unitarios utilizados y el número de unidades por concepto. 

CUADRO RESUMEN 1: TOTAL APORTE DE CONTRAPARTE UNIVERSIDAD DE CHILE 

itero de Gasto AÑO AÑO AÑO AÑO TOTAL 
2003 2004 2005 2006 

l.Recu:rsos Humanos 

1.l.Profesiooales 720.000 12.947.000 13.747.000 27.414.000 
1.2.Técnicos 6.099.000 6.343.000 12.442.000 
1.3.Mano de Obra 1.023.000 1.064.000 2.087.000 
1.4.Administrativos 126.000 131.000 257.000 
!TOTAL 720.000 20.195.000 21.285.000 o 42.200.000 

2.Equipamieoto 

2.1. V al oración de uso de equipos 

2.1.1 Equipo Computacional 300.000 300.000 600.000 
2.1.2.Equipo de Laboratorio 6.000.000 6.000.000 12.000.000 
2.1.3. Equipo de campo 

-TOTAL o 6.300.000 6.300.000 o 12.600.000 

, 
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3.lnfraestructura 

3.l.Uso de Infraestructura 

TOTAL 

4.Movilización, viáticos y 
combustibles 
TOTAL 

S.Matedales e lnsumos 

TOTAL 

6.Servicio de Terceros 

TOTAL 

?.Difusión 

TOTAL 

8.Gastos Generales 

8 .1.1 Consumos Básicos 

TOTAL 

9.Imprevistos 

rroTAL 
lO.Otros 

rroTAL 

~ TOTAL 

. ~\ ÚR;~ 
•• 1 ... (' 

2.517.200 

o 2.517.200 

850.000 

o 850.000 

720.000 29.862.200 

Página 
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2.615.000 

2.615.000 

875.000 

875.000 

31.075.000 

5.132.200 
o 5.132.200 

-

1.725.000 
o 1.725.000 

o 61.657.200 
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Detallar los criterios utilizados y la justificación para el presupuesto por ítem y por año, indicando los valores 
unitarios utilizados y el número de unidades por concepto. 
(para cada uno de los items de gasto se deberán especificar los criterios y metodología de valoración utilizada) 
2003 
!.Recursos Humanos 
Profesional 1: 8 horas semanales 

(por un mes) 

2004 
!.Recursos Humanos 
Profesional 1: 15 hrs./ sem. 
Profesional 2: 12 
Profesional 3: 8 
Profesional 4: 8 
Técnico 1: 8 
Técnico 2: 22 
Técnico 3: 15 
Mano de obra 1: 15 
Administrativo 1: 2 

2.Equipamiento 
Valoración equipos 
-Computacional 
-cromatógrafo 
-Equipos análisis 

3.Infraestructura 
Cámara Frigorifica 
Planta Piloto 

$ 
720. 000 

$ 
3.8 19. 000 
3.033. 000 
2.706. 000 
3.389. 000 
577.000 
4.300. 000 
1.222.000 
1.023.000 
126. 000 

300.000 
5.000. 000 
1.000. 000 

1.166.000 
450.000 
900.000 
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8.Gastos Generales 
Consumos básicos (luz, agua, 
gas, teléfono) 

2005 
l.Recursos Humanos 
Profesional 1: 15 hrs/ sem 
Profesional 2: 14 
Profesional 3: 8 
Profesional 4: 8 
Técnico 1: 8 
Técnico 2:22 
Técnico 3: 15 
Mano de obra 1: 15 
Administrativo 1: 2 

2.Equipamiento 
Valoración equipos 
-Computacional 
-cromatógrafo 
-Equipos análisis 
3.Infraestructura 
Cámara Frigoófica 
Planta Piloto 
Uso laboratorios 
8.Gastos Generales 
Consumos básicos (luz, agua, 
gas, teléfono) 

850.000 

$ 
3.972. 000 
3.436. 000 
2.814. 000 
3.525. 000 
600.000 
4.472. 000 
1.271. 000 
1.064. 000 
131. 000 

300.000 
5.000. 000 
1.000. 000 

1.212. 000 
467.000 
936.000 

875.000 

llúr ro ._____j 
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15.3. Fiuanciamiento Solicitado a FL4: Cuadro Re.mme11: UNIVERSIDAD DE CHILE 
(utilizm· valore.-. l'eajll.-ttados por mio !leglÍu Ílldice amml) 

(desglosado por ítem y por mio) 

CUADRO RESUMEN: APORTE FIA UNIVERSIDAD DE CHILE 

Ítem de Gasto AÑO AÑO AÑO AÑO 

2003 2004 2005 2006 

1.Recursos Humanos o 4.800.000 5.184.000 o 
2.Equipamiento o 2.138.800 o o 
3.1nfraestructura o o 90.000 o 
4.Movllización, viáUcos o 540.000 769.200 o 
5.Materiales e Insumes o 2.041 .200 2.270.400 o 
6.Servicio de Terceros o 4.243.200 1.598.400 o 
?.Difusión o 624.000 o o 
S.Gastos Generales o 780.000 3.193.200 o 
9.1mprevistos o 849.600 887.400 o 
TOTAL - 16.016.800 13.992.600 -

TOTAL 

9.984.000 

2.138.800 

90.000 

1.309.200 

4 .311.600 

5.841.600 

624.000 

3.973.200 

1.737.000 

30.009.400 

· ~·. •-.... 6 
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1 5.4. Financiamiento !iolicitado a F/A: criterio.~ y método.\· de valoración: Universidad de Chile 
Detallar los criterios utilizados y la justificación para el presupuesto por ítem y por año, indicando los valores 
unitarios utilizados y el número de unidades por concepto. 
(para cada uno de los items de gasto se deberán especificar los criterios y metodología de valoración utilizada) 
2004 
!.Recursos Ilumanos 
Profesional 

2.Equipamiento 
l computador 
1 baJanza de 0.6 Kg. 
1 baño tennorregulado 
1 Vortex 

4.MoviliLaci6o y viáticos 
Viáticos nacionales 
Viáticos internacionales 
Pasajes nacionales 
Pasajes internacionales 

S.Materiales de insumo 
Insumos de laboratorio 
Reactivos químicos 
Material de vidrio 
Columnas cromatógrafo 
Micro pipetas 
Jeringas y septas 
Materiales varios 
Gases para cromatógrafo He 
Bolsas /celofán 

$ 400.000 mensual, es un profesional de laboratorio a contratar especialmente para este proyecto. 

400.000 necesario para procesamiento datos 
530.000 necesario para pesar muestras 
395.000 necesario para procesamiento almidón 

239.000 necesario para agitar tubos 

240.000 tres viajes a la zona para dos personas 

300 .000 tres viajes a la zona para dos personas 

676.000 
208.000 

416.000 
104.000 

52.000 

200.000 
385.000 
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6.Servicios a terceros 
Análisis Sensoriales $ 7.500 
Análisis de minerales$ 7.000 c/u 
Análisis Almidón resistente/fibra 

2.430.000 
112 .000 

(324 análisis) 
(16 muestras) 

Página 
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Dietaria $ 3.500 c/u 1.701.000 (486 análisis) 
Los itero. 5 y 6 son necesarios para cumplir con los objetivos a través de las actividades 

7.Difusión 
Seminarios 
8.Gastos Generales 
Fotocopias 
Material de oficina 
Mantención de equipo 
9.Imprevistos 

2005 
!.Recursos Humanos 
Profesional 

2.Equipamiento 

1 balanza de 2 kg 

3.Infraestructnra 
Arriendo túnel de secado 

4.Movilizacióu y viáticos 
Viáticos nacionales 
Viáticos internacionales 
Pasajes nacionales 
Pasajes internacionales 

156.000 
3 12.000 
312.000 
850.000 

$ 416.000 mensual, apoyo de investigación 

575.000 necesario para pesar muestras 

90.000 

250.000 tres viajes a la zona para dos personas 

312 .000 tres viajes a la zona para· dos personas 

~ - • • ••••• 1 
8 
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S.Materinles de insumo 
Insumas de laboratorio 
Reactivos químicos 
Material de vidrio 
Columnas cromatógrafo 
Jeringas y septas 
Micropipetas 
Gases para cromatógrafo He 
Bolsas AM 1 celofán 

6.Servicios a terceros 
Análisis Sensoriales $ 7.5 
Análisis Almidón resistente/fibra 
dietaría $ 3.5 

676.000 
312.000 
416.000 
52.000 
208.000 
208.000 
400.000 

l.l54.000 

444.000 

Página r-] 
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(148 análisis) 

( 122 análisis) 

Los ítem. 5 y 6 son necesari.os para cumplir con los objetivos a través de las actividades 

7.Difusióo 
TaUer 

8.Gastos Generales 
Fotocopias 
Material de oficina 
Material audiovisual 
Mantención de equipo 

9. Imprevistos 

624.000 

112.000 
324.000 

2.434.000 
324.000 

884.000 

• •••••• 9 



15. FINA.J.~CIAMIENTO DEL PROYECTO 

15.5. Apo1·tes de colltraparte: Cuadro Re.mmeu: CONAF-ARAVC4NIA 
(utili:ar valore . .,· reaju.<o'Utdo.\' por mio segtíu índice mwal) 

Si hay uuí.-. de tma iu.\·tituc:Mn que uptJI'ftt fmulo.\· de collfra¡mrte se debe11 presentar los 
valores e11 cuadros separados pam cada agente 

CUADRO RESUMEN 2 : TOTAL APORTE DE CONTRAPARTE CONAF 

Ítem de Gasto AÑO ANO AÑO 
2003 2004 2005 .. -. - - - . ·-- -- -

!.Recursos Humanos 

1.1.Profesionales 900.000 8.544.000 8.886.000 

1.2.Técnicos 

1.3 .Mano de Obra 1.688.450 1.720.000 

1.4.Administrativos 190.000 660.000 675.000 

TOTAL 1.090.000 10.892.450 11.281.000 

2.Equipamiento 

2.2. Valoración de uso de equipos 

2.2.1Equipo Computacional 100.000 411.000 427.000 

2.1.2.Equipo de Laboratorio 

........ ' .. 

AÑO TOTAL 
2006 - - . - ------- ----· -- . ---

3.900.000 22.230.000 

500.000 3.908.450 

250.000 1.775.000 

4.650.000 27.913.450 

112.000 1.050.000 

2.2.2.Equipo de campo 60.000 318.000 330.000 168.000 876.000 

't<?~ 160.000 729.000 757.000 280.000 1.926.000 

"'(~ c,O fO'O.«¡""' 

~ 
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3.lnfraestructura 

3.l.Uso de Infraestructura 135.000 720.000 749.000 300.000 1.904.000 

TOTAL 135.000 720.000 749.000 300.000 1.904.000 

4.Movilización, viáticos y combustibles 240.000 1.704.000 1.772.000 730.000 4.446.000 

TOTAL 240.000 1.704.000 1.772.000 730.000 4.446.000 

IS.Materiales e lnsumos 
TOTAL 

16.Servkio de Terceros 
TOTAL 

-
7.Difusi6n 

TOTAL 500.000 520.200 541.000 1.561.200 

8.Gastos Generales 

8.1.1 Consumos Básicos 600.000 623.400 o 1.223.400 

[rOTAL 600.000 623.400 o 1.223.400 

9.Imprevistos 

TOTAL 
10.0tros 

!TOTAL 

-
e o;;.. . ' ' TOTAL 1.625.000 15.145.450 15.702.600 6.501.000 38.974.050 

(~ ... _ ... 
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15.6. Aportes de colltmparte: critel'iosy métodos de V(l/oració11: CONAF-ARAUCANÍA 

Detallar los criterios utilizados y la justificación para el presupuesto por ítem y por año, indicando los valores 
unitarios utilizados y el número de unidades por concepto. 
(para cada uno de los ilerns de gasto se deberán especificar los criterios y metodología de valoración utilizada) 

2003 
!.Recursos Humanos 
Profesional 1: 12 horas semanales 
Admi nistrativo 1: 12 hrs/sem 

2.Equlpamiento 
Valoración equipos 
-Computacional 

3.Infraestructura 
Uso Infraestructura 

4. Movilización y 
combustibles 

2004 
!.Recursos Humanos 
Profesional 1: 12hrs/ sern. 
Administrativo 1: 12 hr/sernana 

M$/ semana 
150.000 /semana, 1 semana al mes. 

100.000 /semana, 1 semana al mes. 

$/mes 

33.000 

30.000 

50.000 

M$ 
150.000 /semana, 1 semana al mes. 

100.000 /semana, 1 semana al mes. 

M$/mes 
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-Computacional 

3.Infraestructura 
Uso Infraestructura 

4. Movilización y 
combustibles 

S.Gastos Generales 
Consumos básicos (luz, agua, 
gas, teléfono) 

2005 
l .Recursos Humanos 
Profesional 1: 12 hrs/ sem. 
Administrativo 1: 12 hr/sem 

2.Equipamiento 
Valoración equipos 
-Computacional 

3 .Infraestructura 
Uso Infraestructura 

4. Movilización y 
combustibles 

5.Gastos GeneraJes 
Consumos básicos (luz, agua, 

33.000 

M$/ mes 
30.000 

M$/ mes 
50.000 

M$ 
300.000 durante el 2003 y el 2004. 

M$ 
150.000 /semana, 1 semana al mes. 
L 00.000 /semana, 1 semana al mes. 

M$/ mes 

33.000 

M$/mes 
30.000 

M$/mes 
50.000 

M$ 
300.000, total año 2004. 
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ll.Recursos Humanos 
Profesional 1:12 hrs/ sern. 
Administrativo!: 12 hr/sem 

2.Equipamiento 
Valoración equipos 
-Computacional 

3.Infraestructura 
Uso Infraestructura 

4. Movilización y 
combustibles 

Núr ro __J 

M$ 

150.000 /semana, 1 semana al mes. 
100.000 /semana, 1 semana al mes. 

M$/ mes 

33.000 

M $/mes 
30.000 

M$/mes 
50.000 

15.2. Aportes de contraparte: criterios y métodos de valoración: Bosque Modelo 

Detallar los criterios utilizados y la justificación para el presupuesto por ítem y por año, indicando los valores 
unitarios utilizados y el número de unidades por concepto. 
(para cada uno de los items de gasto se deberán especificar los criterios y metodología de valoración utilizada) 

2003 
l.Recursos Humanos 
Profesional 1 : 2 4 horas semanales 
Profesional 2: 
Administrativo 1: 8 hrs/sem 

2.Equiparniento 
Valoración equipos 

-:::-.- -Computacional 
.· "''" Go· 

$/semana 
100.000 

90.000 

$1 cuota-unidad 

90.000 
/ .. ,.e: .() 
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3.lnfraestructura 
Uso Infraestructura 

4. Movilización y 
combustibles 

2004 
l.Recursos Humanos 
Profesional 1: 24 hrsl sem 
Mano de obra 1: 48hrs/sem 
Administrativo l : 8hrs/sem 

2.Equipamiento 
Valoración equipos 
-Computacional 

3.Infraestructura 
Uso Infraestructura 

4. Movilización y 
combustibles 

7. Difusión 
Folleteria, informes 

8.Gastos Generales 
Consumos básicos (luz, agua, 
gas,Telefono) 
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$/uso oficina-mes 
30.000 

$/mes 
90.000 

$/semana 
100.000 
3 1.250 

90.000 

$/cuota-unidad 

300.000 

$/uso oficina-mes 
30.000 

$/mes 
90.000 

$/año 
500.000 

300.000 

'lúr ro ___J 
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!.Recursos Humanos 
Profesional 1 : 24 hrs/ sem 
Profesional 2 
Mano de obra 1: 48hrs/sem 
Administrativo 1: 8hrslsem 

2.Equipamiento 
Valoración equipos 
-Computacional 

3 .lnfraestruchu·a 
Uso Infraestructura 

4. Movilización y 
combustibles 

7. Difusión 
Folleterfa, informes 

S.Gastos Generales 
Consumos básicos (luz, agua, 
gas, teléfono) 

2006 (solo S meses) 

!.Recursos Humanos 
Profesional 1 : 24 hrs/ sem 
Mano de obra 1: 12 
Administrativo 1: 8hrs/sern 

$/semana 
100.000 

32.250 
90.000 

$/cuota-unidad 

312.000 

$/uso oficina-mes 
30.000 

$/mes 
90.000 

$/año 
520.000 

300.000 

$/semana 
104.000 

90.000 

'lúr ro _____J 



C ~IH >DE -fiLE 
, uNOA ... ,.JN PI'Ov• LA 

INNOVAOON AGMRIA 

2.Equipamieoto 
Valoración equipos 
-Computacional 

3.Infraestructura 
Uso Infraestructura 

4. Movilización y 
combustibles 

7. Diñ1sióo 
Folletería, informes 

$/cuota-unidad 

150.000 

$/uso oficina-mes 
30.000 

$/mes 
90.000 

$/año 
541.000 

15. 7. Fimmdamiento Solicitado a Fl4: Cuadro Re.mmen: CONAF-Amuca11ía 
(utilizar valore ... r eajw.¡tado.<tt por atio .<.-eglÍII í11dice anual) 

(desglosado por ítem y por mio) __ 

. CUADRO RESUMEN: APORTE FIA A CONAF , ' 

Ítem de Gasto AÑO AÑO AÑO 

2003 2004 2005 
1.Recursos Humanos 800.000 7.904.400 8.208.000 

2.Equipam1ento o 800.000 o 
3.1nfraeslructura o o o 
4.Movlllzacl6n, viáticos 820.000 4.076.400 4.233.600 

5.Materiales e Insumas o o o 
6.Serviclo de Terceros EspeciafiZado 8.375.000 o 2.700.000 
7.Difusl6n 500.000 600.000 2.424.000 

S.Gast.os Generales 300.000 o o 
9.1mprevistos 300.000 o o 

AÑO 

2006 
3.919.200 

o 
o 

224.400 

o 
2.912.000 

1.599.600 

536.400 

o 
11.095.000 13.380.800 17.565.600 9.191.600 

••••••• iJ 

TOTAL 

20.831.600 

800.000 

o 
9.354.400 

o 
13.987.000 

5.123.600 

836.400 

300.000 

51.233.000 
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2003 a 2006 
!.Recursos Hun1anos 
Ingeniero Comercial: 

Ingeniero Forestal: 

Técnico en Maderas 
Antropóloga 

Nú1 ro 

$500.000 mensual/ por 8 meses por años 2004 y 
2005. 
$500.000 mensual por 3 meses por año. 
3 meses el año 2004 y 3 meses el año 2005. 
$ 300.000 mensual, 8 meses por año 2003 -2006. 
$ 300.000 mensual, 8 meses por año 2003-20006 
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FINANCIAMIENTO SOLICITADO POR CONAF-Araucanía 

Item de Gasto AÑO ANO ANO ANO TOTAL 
2003 2004 2005 2006 

!.Recursos Humanos 

l . l.Profesionales $500,000 $5,408,000 $5,616,000 $2,800,000 $ 14,324,000 

l.2.Técnicos $300,000 $2,496,000 $2,592,000 $ 1,120,000 $ 6,508,000 

TOTAL $800,000 $ 7,904,000 $ 8,208,000 $3,920,000 $ 20,832,000 

Item de Gasto AÑO AÑO ANO AÑO TOTAL 
2003 2004 2005 2006 

Ingeniero Forestal $0 1,802,667 1,200,000 $0 $3,002,667 
Ingeniero Comercial $0 $2,005,333 $2,016,000 $0 $4,021,333 
Técnico en maderas $300,000 $2,496,000 $2,592,000 $ 1,120,000 $ 6,508,000 
Antropóloga $500,000 $2,400,000 $2,400,000 $2,000,000 $7,300,000 

Total $ 800,000 $ 8,704,000 $8,208,000 $3,120,000 $ 20,832,000 

2.Equipamiento 
Computador 1 Portátil 800.000 para procesar datos y cartografla digital 

4.Movilización y viáticos 
Viáticos nacionales $30.000 día, 8 viáticos máximo al año. 
Pasajes nacionales $ 80.000, Traslado Santiago Temuco, 2 viajes al 

Aiío máximo. 
Viáticos y Pasajes serán adjudicados tanto al Coordinador General, como al Coordinador Alterno. 

Arriendo vehículo $ 600.000 mensual, traslado, visitas a terreno, necesario como apoyo y control de gestión 

6.Servicios a terceros 
Servicio forestal $13.987.000 según cotización, y corresponde a todo el levantamiento forestal del proyecto, los detalles se 

indican en las actividades respectivas. Este es un servicio especializado, adjudicado a la Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Forestales. 

7.Difusión 
-...... 
Go , 

( 

\ 

'" V/9'~ 
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Seminarios $ 5.124.000, corresponde a la realización de 12 talleres, durante la duración del proyecto, donde sé de a 
conocer a los recolectore de piñones y dirigentes de Bosque modelo el avance del proyecto. 3 Seminarios en total, al comienzo y final del 
proyecto donde en el primero se expliquen los alcances el proyecto y el año 2005 una discusión tomando en cuenta Jos resultados obtenidos. El 
monto considerado el 2005 es para realizar una publicación con los resultados del proyecto 
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15.9 RESUMEN CUADROSAPORTES 

CUADRO RESUMEN 3 : TOTAL APORTES DE 
CONTRAPARTE 

Ítem de Gasto TOTAL 
n 2003 y 2004 

! .Recursos Humanos ~ 

l.l.Profesionales 23.111.000 
1,2, Tecnicos 1: ~- ; 6.099.000 
1.3.Mano de Obra 

- 2.711.450 
1.4.Administrativos 989.750 
TOTAL -

32.911 .200 

~ 

2.Equipa miento 

2.1 Adquisición de Equipos 
' o 

2.l.l.Bomba de vacío .~ o 
2.1.2.Equipo Computacional 811.000 
2.1.2.Equipo de Laboratorio " 

6.000.000 
2.2.2.EquiJ?O de campo ·' 378.000 
!TOTAL_ 7.189.000 

13.Infraestructura 

3.l.Uso de Infraestructura 
' 3.372.200 - -T~ l ' 3.372.200 

' 

-
TOTAL t TOTAL 

2005 2006 

22.633.000 3.900.000 

6.343.000 o 
2.784.000 500.000 . 

806.000¡ 250.000 

32.566.000 4.650.000 

o o 
o o 

727.000 112.000 

6.000.000 o 
330.000 168.400 

7.057.000 280.400 

3.364.000 300.000 

3.364.000 300.000 

TOTAL 
Financiamiento 

49.644.000 

12.442.000 

5.995.450 

2.045.750 

70.127.200 

-

. o 
o 

1.650.000 

12.000.000 

876.400 

14.526.400 

. 

7.036.200 

7.036.200 
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4. \ Jovilización, \ÍÚticos 

'~ 4.1. Yiaticos nacionales 

4.2.Pasajes 
~ 

4 3. Movilización 
1=:. TOTAL 

S.i\lateria le~ e Imumos 
t=-:-. -
5 .l.Tnsumos de laboratorio: .., 
5.2. Reactivos químicos . 1 

5.3. Matenal de vidrio 

5.4 C"'olumnas cromatógrafo 
-· 

llMicro pipetas 

5.6Jeringas y septas 

5 6. Gases p.cromatógrafo 

5.7. Bolsas 1 celofán 

!rOTAL 

6.Servicio de Ter ceros 

6.l.Análisis de laboratorio: 
• 

6.2. Análisis sensorial 

ll Análisis de minerales 

6.4. Análisis almidón resistente 
fibra dietaria 

" 

1 

o o o 
o o o 

,, 1 1 

Ot 1.772 .00~ 
o 

1.944.0001 730.000 

- 1-· -. .. 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
o¡ o o 
al o o 
o o o 

. 
-

o o o 
o o o 
o o o 

o o o 

Página 
Nú ro 

__._ 

o 
o 
o 

4.446.000 

.,. 
' 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

_:-' 

o 
o 
o 

o 

D • •••••• 22 
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6.5 Asesoria forestal oj o' 
1 

o 
TOTAI.: o o o o 

7.Difu!>ión 
! 

f=-7-::. 
7.1 1 a JI eres o o o o rs .. 2 C::ll'Ull:IOO~ 

~ o o o o 
~ 

7.3.0tros (Publicación) o o o o 
TOTAL soo.ooo' 520.200 541 .000 1.561 .200 

8.Gastos Generales 

llConsumos Básicos 1.450.000 1.498.~ 
8.2.Fotocopias o O 

8.3.Materiales de oficma o o 
SA.Material Aud.ovisual,.-----t--..,....-1 --o-t----· of-

o 
------+--------~ o o 

t---------; 
o o 
o o 

b8~.5~.M~an_t_en_c_i6_n_de_cq_u_lp_o_s ___ ~------ot-- _Q 
TOTAL 1.450.000 1.498.400 

o o 
o 2.948.400 

9.Imprevi to , o - o o o 
TOTAL o o o o 

1 
TOTAL 1 47.366.400 46.777.600 6.501 .400 100.645.400 
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CUADRO RESUMEN 4 : TOTAL APORTE POR CONTRAPARTE 

ltem de Gasto 
1 

TOTAL C _... TOTAL C 
1 

Aporte Contraparte 

U Chile CONAF 
l.Recursos Tiumanos 1 ~ 

~ 
~ 

l.l.ProfcsJOnalcsL 27414.000 22.230 000 49 644.000 - ---1,2, Tecuicos 12.442.000 12.442.000 
1.3.Mano de Obra 

' 2.087.000 3.922.200 6.009.200 
-- - -

1.4.Admmistrn1lvos 257.000 1.775.000 2.032.000 
1-- - " 

-
TOTAl, 

' 42.200.000 27.927.200 70.127.200 

" --
2.Equipamicnto 

" 
2.1AdquisiCIÓn de Equipos o o o 
2.l.I.Bomba de vado ~ 

600.000 o 
·;.. 

600.000 
1.T 2.f:<.qUipo Computacional .. -

12.000.000 1 050.000 13.050.000 
2.1.2.Equipo de Laboratorio , o o o 
1---

876 400
1 2.2 2.I:quipo de campo o 876.400 

TOTAL 12.600.000¡ 1.926.400 
- ~ 

14.526.400 
- ... .. 

~ " 

3.lnfraestructura , 1 ol 
-

1.904 oooj 3.l.Uso de lnfrae:.tructura_, 
-, 

-~ 1 

.,í 7 036200 .\ 5.132.200 
TOTAL 

~ ::-j'-
7.036.200 5.132.200, 1.904.000 

4.Movilizaci6n, viáticos 



1. •-•-•-•-. _. ... 
4.2.Pasajes 

TOTAL 

S.Materiales e Insumos 

5 .l.Insumos de laboratorio; 

5.2. Reactívos químicos 

5.3. Material de vidrio 

5.5. Micro pipetas 

5.6.Ieringas y septas 

TOTAL 

6.Servicio de Terceros 

6 .l.Análisis de laboratorio: 

6.2. Análisis sen~orial 

6.3. AnálisiS de minerales 

dietaría 

6.5. Asesoria forestal 

TOTAL 

z 
; ¡, 

.. i !/ 

•-• ·-· ·-· ••• ·-· Página 
Nú. ro 

o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

D 
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7 .2.Seminarios 

7 3.0tros (Publicación) 

TOTAL ·. 

S.Ga to~; Generale~ 

8.l.Consumos-Bas1cos -
8 .2.Fotocopias 

~ 

8.3.Materiales de oficina 

8.4 Material Audiovisual 

8.5.Mantención de eqmpos 
-TOTAL 

v .. 
9. Jmprcvis tos 

WTAL 

TOTAL 

~ 

.-

1 

. 

r'dl:fllld , _ J 
"'Úil'PrQ 

j o o o 
o o o 
o 1.561.200, 1.561 .200 

J 

. 
1.725.000 1.223.400 2.948.400 

_) o o . ' o 
o o o 
o o ' o 
o o o 

- 1- - -
1.725.000 1.223.400 2.948.400 

o o ' o .. o o ( o 

61 .657.200 38.988.200 100.645.400 
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CUADRO RESUMEN 3: TOTAL APORTE FIA 

Ítem de Gasto AÑO 

2003 

1.Recursos Humanos 800.000 

2.Equlpamiento o 
3.1nfraestructura o 
4.Movilizaci6n, viáticos 820.000 

5.Materiales e Insumes o 
6.Servicio de Terceros 8.375.000 

?.Difusión 500.000 

8.Gastos Generales 300.000 

9.1mprevistos 300.000 

TOTAL ·- 11.095.000 

CUADRO RESUMEN 4: TOTAL 
APORTES 

ltem de Gasto Aporte FIA 

1.Recursos Humanos 30.815.600 
2.Equipamiento 2.938.800 
3.1nfraestructura 90.000 
4.Movilización, viáticos 10.663.600 
S. Materiales e Insumes 4.311.600 
6.Servicio de Terceros 19.828.600 
?.Difusión 5.747.600 
8.Gastos Generales 4.809.600 
9.1mprevistos 2.037.000 

\4;" TOTA ·; \ 
~ . ...:. 81 .242.400 

't .. ::-~ ~~ LR"' 

ANO AÑO AÑO 

2004 2005 2006 

12.704.400 13.392.000 3.919.200 

2.938.800 o o 
o 90.000 o 

4.616.400 5.002.800 224.400 

2.041.:200 2.270.400 o 
4.243200 4.298.400 2.912.000 

1.224.000 2.424.000 1.599.600 

780.000 3.193.200 536.400 

849.600 887.400 o 
29.397.600 31.558.200 . 9.191 .600 

Aporte contraparte Total 

70.127.200 100.942.800 
14.526.400 17.465.200 
7.036.200 7.126.200 
4.446.000 15.109.600 

o 4.311.600 
o 19.828.600 

1.561 .200 7.308.800 
2.948.400 7.758.000 

o 2.037.000 
100.645.400 181.887.800 

TOTAL 

30.815.600 

2.938.800 

90.000 

10.663.600 

4.311 .600 

19.828.600 

5.747.600 

4 .809.600 

2.037.000 

81.242.400 
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2.Equipamiento 

2.1Adquisición de Equipos 

2 1.1.Bomba de vacío 

2.1.2.Equlpos Computacionales 

2.1.3.Balanza 

2.1.4.Baño termorregulado 

2.1.5.Vortex 

1.200.000 

1.105.200 

394.800 

238.800 

2.938.800 

Costo total con bienes 
Costo total sin bienes 

181.887.800 
178.949.000 
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VIÁTICOS 

CONAF- Bosque Modelo 
4.Movilización, viáticos 2003 2004 2005 2006 
4. 1. Viaticos nacionales 60.000 249.600 25.200 134.400 

4.2.Pasajes 160.000 83.200 86.400 89.600 

4.3 Arriendo velúculo 600.000 3.744.000 3.888.000 

TOTAL 820.000 4.076.800 4.233.600 224.000 

Universidad de Chile 

4.Movilización, viáticos 2003 2004 2005 2006 
4.1. Viaticos nacionales 240.000 250.000 

4.2.Pasajes 300.000 520.000 

4.3. Movilización 

TOTAL 540.000 770.000 

Criterios y métodos de valoración: 

Viáticos Nacionales: 
Dada la interacción que tiene que haber entre asociados y con FIA, se ha considerado esta cantidad 
como necesana aunque no suficiente. 
Valor para Bosque Modelo: Total: $ 703.200 $30.000 por DIA 
Serian 23 días de viático en 31 meses, es decir un viaje, una persona, un día cada 1.3 meses. 
Valor para U. De Chile: · 
La necesidad de que los profesronales msertos en el proyecto conozcan la zona en estudio, los lugares 
de recolección, participen en los talleres y semrnanos. 
Valor para U de Chile: Total: $ 490.000 $30000 por DIA 
Seci_an 16.3 días de viático en 31 meses, es decir un viaje, una persona, un día cada 2 meses. 

~ Nota: Lo mas probable es que se viaje a Santiago o Temuco por 2 o 3 días. dos personas. 
- --;. ' ..... ~ _.-\;_' ~ 

/~' -u C:,l ·~· 

\~1: .:ttif',; 6 _y~~ ero ~ 
~GRA.RI~ 

TOTAL 
703.200 

419.200 

8.232.000 

9.354.400 

TOTAL 
490.000 

820.000 

1..310.000 

Total: 23.4 días 

Total: 16.3 días 

•••••• 
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En este caso los montos Involucrados alcanzarían para realizar de 6 a 10 v1ajes en 31 meses. 
Esta es una de las razones porque la U de Chile p1dió aumentar este valor 

Pasajes: 

•••••• 1 

Este ítem va estrechamente relacionado con el antenor y corresponde a la necesidad de movilizarse entre Santiago y T emuco 

y entre Lonquimay, Curacautin y Temuco. 
Valor para Bosque Modelo: Total · $ 419.200 $40.000 
Serian 10 viajes en 31 meses, es decir un viaje, una persona, cada 3 meses. 
Valor para U. De Chile: 

Bus, 1da y vuelta Total: 10 viajes. 

La necesidad de que los profesionales insertos en el proyecto conozcan la zona en estudio, los lugares 
de recolección, participen en los talleres y seminanos. 
Valor para U de Chile: Total: $ 820.000 $120.000 
o pasajes en bus Total: $ 820.000$40.000 
Serian 20 viajes en 31 meses, es decir un viaje, una persona, cada 2 meses. 

Avión, ida y vuelta Total: 6.8 viajes 
Bus, ida y vuelta Total : 20 viajes. 

Nota: Lo mas probable es que se viaje a Santiago o Temuco por 2 o 3 dias, dos personas. 
En este caso los montos involucrados alcanzarían para realizar de 8 a 1 O viajes en 31 meses. 

Movilización y Arriendo de Vehículo: 

Nota: En este caso la U de Chile no presenta gastos de movilización, y con el fin de optimizar costos, 
Bosque Modelo es el encargado de apoyar en la movilización en el terntorio a la U de Chile. Por Jo 
tanto en este ítem es necesario tomar en cuenta el servicio de traslados internos para la Facultad de 
Agronomfa como, en el apoyo y control de las actividades de la Facultad de Ciencias Forestales. 

Valor para Bosque Modelo: Total; $8.232.000 
Utilización: 

Meses 2003. 1 Diciembre 

Meses 2004· 6 Enero a Mayo y Diciembre 
Meses 2005: 6 Enero a Mayo y Diciembre 

Total: 13 meses 

Arriendo/mes: $633.230,7 
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tanto por el tema de recolección de muestras, como para el tema de los volúmenes transados de piñón. 
Dic1embre es importante para la planificación de la s1gu1ente temporada, visitar los sectores en estudio, y 

planificar en conjunto con los recolectores. 
Los sectores donde vamos a trabajar principalmente son. Mallin del Treile y Naranjo. 

Ranquil 
!calma 
Quinquen 

En estos sectores se sitúan la mayor cantidad de recolectores, asociados a los bosques de araucaria. 

Distancias y Kilómetros a recorrer: 
Desde Ciudad de Lonquimay a: Mallin y Naranjo: 30 Km 

Ranquil: 60 Km 
lcalma: 50 Km 
Quinquen: 30 Km 

El vehículo recorrerá aproximadamente: 4.000 Km/mes 
tomando en cuenta estos sectores y los viajes a Curacautin y Temuco. 

• • • • • • • 
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Situación sin proyecto 

En el área del proyecto, habitan veinticinco Comunidades Pehuenches, de las cuaJes quince se dedican a recolectar la semilla de piñón, entre los meses 
de Febrero y Mayo. Parte de este recurso silvestre es esencial en la dieta invernal de la etnia, destinándose cerca del 40% de la cosecha al 
autoconsumo y la otra fracción es empleada tanto como moneda de cambio para hacer trueque y/u obtención de ingresos monetarios por venta a 
intennediarios o turistas. 
En el año 2001, a través de la organización Bosque Modelo Araucarias del Alto M a lleco (ver Anexo D), se estimó para el área de estudio una 
cosecha cercana a Las 250 ton de semilla fresca. De acuerdo a lo indicado en el primer párrafo, cien ton van al autoconsumo y 150 ton se emplean para 
venta directa y trueque. Para efectos de estimar un ingreso probable por venta de semilla fresca y que pennita valorizar la situación sin proyecto, se ha 
dado el siguiente gran supuesto: " El cincuenta por ciento que no es autoconsumo se vende a intennedíarios, es decir sólo setenta y cinco toneladas se 
venden por temporada". El precio de venta puesto en predio varía entre 200 y 300 pesos por kilo fresco de semiUa de piñón, si es buena o mala la 
producción, respectivamente. Para esta evaluación se considera apropiado tomar el valor más bajo ( 200 $/kg). 
Por lo anterior, la estimación de ingresos monetarios o entradas, para la situación sin proyecto, corresponde al valor recibido por Ja venta de setenta y 

cinco mil kilos de semillas de piñón a un precio unitario de doscientos pesos. Por lo tanto, los ingresos totales por año son quince millones de pesos. 
Con relación a los costos o salidas, en estricto rigor se debería considerar el gasto de comida y alojamiento (principales insumos), pero su complejo 
cálculo recomienda no considerar el segundo. Por lo tanto, se asume un costo de alimentación de un veinticinco por ciento de los ingresos obtenidos, 
que corresponde a tres millones setecientos cincuenta mil pesos. 
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Situación con proyecto 

El proyecto a evaluar se ha estructurado a nivel de perfil y consiste en crear un poder comprador local que capte el total del volumen cosechado, tanto 
el vendido en dinero como el realizado bajo la forma de trueque, que asciende a 150 mil Kg. de semilla fresca y una cantidad adicional de 50 mil Kg .. 
Con la cantidad adicional, se busca maximizar el tamaño de una planta de frío, cuyas dimensiones son de 13 x 14 metros y 7 metros de altura. Esta 
planta opera con electricidad trifásica y requiere de una bodega adicwnal de 50 metros cuadrados donde deberá existir un pequeño laboratorio de 
análisis de caJidad. El frigorífico tiene un costo de 16 millones de pesos y su capacidad máxima asciende a 200 mil kg. El plan de venta contempla 
ofrecer al mercado mayorista de la IX Región, semilla de piñón fresco a 450 $/kg, con un precio de compra a recolector de 200 $/kg. Cabe señalar 
que el precio de venta al detaiJe asciende a 800 $/kg en supermercados y tostad unas. El plan comercial esperado consiste en comprar y vender 100 mil 
Kg. de semilla fresca el Año 1, 150 mil Kg. el Año 2 y 200 mil Kg. a partir del Año 3. El horizonte del proyecto se ha fijado en 6 años. Con la planta 
de frío se busca ampliar el período de comercialización de 2 meses a 6 meses. En relación a la mano de obra, se tiene considerado la contratación de 
tres obreros no clasificados por siete meses y un administrador por 12 meses. Los costos de los tres primeros son sueldo mínimo ($1 05.500 mensuales, 
imponibles) y de 250 mil pesos este último. La planta de almacenamiento tiene una inversión de 27 millones de pesos, que considera la bodega de 
frío, bodega de operaciones, instalación de sistema eléctrico y compra de terreno. Finalmente, las bolsas especiales para almacenamiento tienen un 
costo de US$ 600 las 1000 unidades. Cada unidad soporta 20 Kg. de piñón. Por lo tanto, para 20 mil Kg. de semilla el costo de este insumo es de 
US$600. El costo por Kg. envasado asciende a US$ 0,03 ó $19,5 (JUS$=$650). 



2. SALIDAS 
2.1. Inver siones 

2.2. Gastos de Operación 

Alimentación recolectores 

2.3. Otros 

Subtotal Salidas 
3. BENEFICIOS NETOS 
TOTALES 

--Pagma 
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15.000.000 15.000.000 15000.000 15000.000 15000.000 

3750.000 3750.000 3750.000 3750.000 3750.000 

3750.000 3750.000 3750.000 
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ll. PROYECCION SITUACION CON PROYECTO 

ITEM ANOS DE LA PROYECCION 
1 2 3 4 S 

l. ENTRADAS 45000 67500 90000 90000 

Venta de piñón al por 45000 67500 90000 90000 
mayor, almacenado en 
planta de frío, 6 meses 
Subtotal Entradas 
2. SALIDAS 27000 36465.5 50465.5 65204 65204 
2.1. Inversiones 27000 

Planta fiío 16000 
Bodega operación 5000 
Terreno 5000 m2 2000 
Sistema eléctrico 4000 

2.2. Gastos de Operación 36465.5 50465.5 65204 65204 

Compra piñón 20000 30000 40000 40000 
Insumo embalaje (bolsas) 1950 2925 3900 3900 
Personal 5465.5 5465.5 6204 6204 
Fletes 5000 5000 7500 10000 
Jnsumos operación 2000 2000 2000 2000 
Mantenciones 1000 1000 1000 1000 

2.3. Otros 
Subtotal Salidas 27000 3541,5 48890,5 63104 63140 
3. BENEFICIOS NETOS -27000 9584,5 18609,5 26896 26896 
TOTALES (1-2) 
Yl\!'1 (12 %) 54926,6 
1'JRl~ 62% 

t 1i\ 

1_] JJ 

6 
90000 

90000 

65204 

65204 

40000 
3900 
6204 
10000 
2000 
1000 

63140 
26896 
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III. FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO 

(27000) (1665,5) 7359,5 14646 

(27000) 9584,5 18609,5 26896 
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14646 

26896 

,_ r 

14646 

26896 

TOTALES CON 
PROYECTO DESPUÉS 
DEL IMPUESTO 

(27000) 8146,8 15818,1 22861,6 22861,6 22861,6 

-'IV --
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17. RIESGOS POTENCIALES Y FACTORES DE RIESGO DEL PROYECTO 

17.1. Tél'llÍCO.'t 

a.- Los riesgos técnicos son bajos, dada la experiencia de las instituciones comprometidas con este proyecto: 

- La zonificación forestal y análisis de la semillación de la Araucaria están a cargo del académico Sr., Haraldt Schmit. 

-El análisis de poscosecha a cargo de académicos prestigiados de la U. De Chile. 

-La entidad ejecutora es la Corporación nacional Forestal. 

17.2. Ecouómicos 

Riesgos económicos en este proyecto están dados más por los resultados que por el estudio mismo. ¿Es posible hacer del piñón un producto 
alimenticio de calidad gastronómica?.¿ Cuánto puede afectar La ciclicidad de la producción de semillas a la posibilidad de mantener una oferta sino 
creciente, constante? . Estas son alguna de las preguntas que esperamos responder con este estudio. 

Debe tomarse en cuenta que la recolección de piñón lleva varios siglos, y que su impacto negativo en la regeneración es relativo. Seguramente 
un mayor impacto ba tenido el aumento significativo de ganadería debajo de estos bosques, el uso maderero sin reposición y la obtención de leña. Sin 
peljuicio de lo anterior, es muy importante conocer la tendencia que va presentando la regeneración de año en año. 

El ingreso de los piñones al mercado se produce entre febrero y mayo, si se pudiera ofrecer el producto durante todo el año es posible que el 
precio de la semilla fresca se mantenga. Por otro lado, lo que se busca es generar productos con mayor valor agregado que al desarrollarse no deberían 
afectar el valor fresco actual 
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17.3. Ge."itión 
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La gestión de recolectar, consumir y vender el piñón, es una actividad ancestral, hay un mercado instalado hace muchos años que queremos estudiar y 
ver si es posible tener una demanda permanente y creciente. El desafio en la gestión estará en pasar de una etapa primaria donde el producto se 
deteriora tempranamente y se recolecta lo que está más cerca y es vendible de inmediato, a una etapa de conocimiento y propuesta de nuevos 
productos y mercados. 

·'[7.4. Otros · · . 

Los mecanismos de semillación de la Araucaria son desconocidos y hay una cantidad de ellas que no pueden ser utilizadas como alimento, este 
conocimiento es muy importante ya que tiene que ver con la productividad de la recolección. 

liS~ Nivel de Rie.,.go y Acciones Correctivas 
#1,41- .. - - - .. 

! 

Riesgo Nivel Acciones 
Identificado Espet·ado Propuestas 

l.Sernillación cíclica medio Conocerlo 

2. Mercado informal medio Desarrollar nuevos mercados 

3. Oferta discontinua medio Acciones de poscosecha 

GOEJ¡/' 
'~1/ 

..q "' "' B."' o • · N(:¡: O +'~ 
I!Í f#l;; J -'¡. ,¡,,,ii/ fl' 

r." ' ~ . 1 '-41' -
-.~ ~.-~ fl \. o -
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·ts. ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS 

Para La transferencia de resultados se distinguen tres tipos de destinatarios. Los primeros, que son La prioridad de este proyecto, corresponden a los 
pequeños recolectores agrlcolas o campesmos forestales que poseen masas boscosas nativas con araucaria, que actualmente son recolectores. Estos 
son vistos como socios estratégicos a quienes se les capacitará en la operación de cosecha y post-cosecha y manejo agroforestal. Los resultados 
también servirán para preparar y presentar proyectos de inversión y de organización dirigidas a instancias de financiamiento público que fomentan la 
creación de pequeñas y/o microempresas productivas, entre estas se encuentra a FOSIS, INDAP y PROFOS de CORFO. 

Los segundos destinatarios corresponden a instituciones ligadas al sector agrícola público de investigación, a quienes se documentará vía 
publicaciones y se procederá a difundir los resultados como insumo para que perfilen una nueva área de investigación aplicada. 
Finalmente, y no de menor importancia se ubica a los mercados y demandantes del mercado interno que demuestren interés en los productos de la 
semilla de piñón, a quienes se les proveerá de especificaciones sobre producción de esta semilla, y se intentará realizar alianzas de largo plazo 
El primer grupo objetivo, para efectos de la transferencia, de este estudio, es la gente y comunidades pehuenche. Recoger su conocimiento tradicional 
respecto del piñón y entregar los conocimientos técnicos que este estudio recoja, son de vital importancia. Como ellos puedan capturar todo este 
conocimiento y posteriormente desarrollar una estrategia de beneficios es una de las preguntas necesarias de responder 
El segundo grupo, son quienes podrian ocupar esta oferta permanente, en el mercado nacional. Confiterías, reposten a, hoteles, gastronomía, ere. Aqui 
debemos considerar financiamiento para realizar algunas promociones y degustaciones, además de la ampliación en el consumo ciudadano. 
El tercer grupo, son los potenciales interesados en el extranjero. En este caso es necesario conocer las regulaciones que coloco la CITE respecto de la 
Araucaria y sus productos, y proponer un camino de soluciones si estas regulaciones son prohibitivas y no guardan relación con el desarrollo actual de 
la especie 
La transferencia debe basarse en una estrategia operativa que contenga: Talleres, charlas, visitas, seminarios y degustaciones, en los tres grupos antes 
señalados. 
Además se le pedirá a la Universidad de Chile, que busque una empresa agroindustrial que le interese este proyecto y los productos que resulten, con 
el objeto que pueda acompañarnos en este proceso. 
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ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA Y MONTOS JNVOLUCRADOS 

1. Los sectores donde se trabajara principalmente son: 
);> Jcalma, Cruzaco. 
~ Quinquén, Galletue. 
> Ranquil, Llames. 
> Mallin del Treile, Naranjo. 
2. Los sujetos de la transfer encia son : 
> Las comunidades de los sectores antes señalados. 

~ 40 

> Los directores campesinos colonos y pehuenche, las instituciones y empresarios que forman parte del Directorio de Bosque 
Modelo. 

}- Los potenciales demandantes de los productos desarrollados. 
);> CONAF-CITES. 
3. Los medios para realizarla: 
:r Talleres: Dirigido principalmente a las comunidades involucradas, estas se harian en terreno, en las sedes respectivas. Monto 

solicitado por U de Chi le: $624.000. En el caso de Bosque Modelo, se considera necesario aumentar este monto con el fin de 
lograr la cobertura deseada. Los talleres tienen la misión de comunicar y recoger información para el proyecto. Si considetamos 
un taller de inicio, un taller de marcha del proyecto, un taller de termino por sector; tendríamos 12 talleres, con un presupuesto de 
$52.000. Se ha considerado agregar $1.800.000 mas en los tres años. 

).- Seminarios: Dirigido a algunas comunidades, representando algunos hitos del proyecto, Directorio de Bosque Modelo y 
potenciales demandantes. Monto soUcitado por Bosque modelo: $3.324.000. 

> Publicación: No esta contemplado su financiamiento porFIA y tampoco específicamente en los aportes. Bosque modelo aporta a 
la difusión en general. 

).- Material Audiovisual: $2.434.000. video con las etapas más importantes del proceso, fotos. 
Creación de un recetario con comidas que contengan piñón. 
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La mejor manera de tener un proyecto replicable, es que este sea exitoso. La situación es especial ya que estamos en presencia de un pueblo recolector 
y de una materia prima que se recolecta y no se produce. Podria ser similar a la recolección de hierbas medicinales, la avellana, rosa mosqueta, 
hongos. Lo especial es que tenemos concentrados los recolectores y lo que se va a recolectar. 
Los usuarios finales son los pehuenche y colonos del territorio de bosque modelo o los habitantes de los villorrios donde se concentran la mayor parte 
de los recolectores y que son los señalados en este estudio. Sin embargo, esto no esta exento de dificultades que hay que superar, ya que la escala de 
este empoderamiento puede ser débil si no se crean las capacidades y los emprendimientos necesarios. 
Al fmal del estudio se evaluara una estrategia de replicabilidad de este proyecto, con el objeto de que esta experiencia pueda ser usada por Jos 
habitantes de otros sectores 

• • ~---



••• •••• • • • • • • • • • • • • • • • • . •-• •-•-. -• 
C ~IEI< > DE -liLE 

tLINOALAJN rAwo. LA 
INNOVAOON AGRARIA 

Página J"l 
Nú1 ro ~ 

19.. CAPACIDAD DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

)9.L Antecedente . .., y experie11cia del age11te postulante y agelltes asociados 
(Adjuntar en Anexo B el Perfil Institucional y documentación que indique la naturaleza juridica del agente postulante) 

42 

El agente postulante (CONAF), tiene una vasta experiencia en proyectos institucionales y en la realización de proyectos asociados con otras 
instituciones. 

Los agentes asociados poseen profesionales de larga experiencia en bosque nativo y en el desarroUo de productos agropecuarios. 

19.2~ lllstalacio11es físicas, administ¡·ativas y co11tables 
l. Facilidades de infraestructura y equipamiento importantes para la ejecución del proyecto. 

l. l.- Respecto de las instalaciones fisicas se cuenta con oficinas en Lonquimay de Bosque modelo, en Temuco de la Corporación Nacional Forestal y 
las instalaciones de la Facultad de Ciencias Agronómicas en Santiago. Por otro lado en las oficinas regionales de CONAF se implementaran las 
medidas administrativas y contables que requiera el proyecto. 

2. Capacidad de gestión administrativo-contable. 

La Corporación Nacional Forestal como entidad ejecutora de este proyecto, tiene bajo su responsabilidad la gestión administrativo-contable . 

. .. 
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FLUJO DE CAJA: FINANCIAMIENTO SOLICITADO 
UNIVERSIDAD DE CHILE 2003 y 2004 

Año 2003-2004 

• 

ltem de Gasto Dic-03 Total 2004 Ene-<>4 Feb-04 Mar-04 Abr-04 May-04 Jun-04 Jul-04 Ago-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dlc-04 

1.Recursos 
Humanos 

1. 1.Profeslonales 

1,2, Técnicos 

TOTAL 

2.EqU1pamiento 
2.1Adquisición de 
Equipos 
2.1.1.Bomba de 
vacío 
2.1.2.Equipo 
Computacional 

2.1.3.Balanza 
2.1.4.Baño 
termorregutado 

2.1.5.Vortex 

TOTAL 

o 

o 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400 000 400.000 400.000 

o 4.800.000 400.000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 

o 400.000 
1.105.20 

o o o 

o 394.800 o 
o 238.800 o 

2.138.80 
o 2.138.8000 o o o o o o o o o o o 

. ·-· ••• 45 
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4.Mov•llzaclón. 
viállcos 
4.1. Vlatlcos 
nacionales o 

4.2.Pasajes o 
4.3. Movilización 

TOTAL o 540.000 

5.Maleriales e 
lnsumos 
5.1.1nsumos de 
laboratorio: 
5.2. Reactivos 
quimícos o 
5.3. Material de 
vidrio o 
5.4. Columnas 
cromatógrafo o . 
5.5. M1cro pipetas o 
5.6.Jenngas y 
septas o 
5.6. Gases 
p.cromatógrafo o 
5.7. Bolsas 1 
celofán o 

TOTAL o 2.041.200 

6.Servlclo de 
Terceros 
6.1.AnáliSIS de 
laboratorio: o 
6.2. Análisis 
sensorial o 
6.3. Análisis de 
minerales o 
6.4. Análisis 
almidón resistente 
fibra dietaría 

TOTAL o 4.?4.'l~n . 

20.000 20.000 20.000 

25.000 25.000 25.000 

45.000 45000 45000 

58.300 58.300 56.300 

17.300 17.300 17.300 

34.700 34.700 34.700 

8.700 8.700 8.700 

4.300 4.300 4.300 

16.700 16.700 16.700 

32.100 32.100 32.100 

170.100 170100 170100 

202.500 202.500 202.500 

9.300 9.300 9.300 

141 .800 141 .800 141.800 

1353.600 353600 353600 
. <.' 
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20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 

45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 

56.300 58.300 56.300 56.300 56.300 58.300 58.300 

17.300 17.300 17.300 17.300 17.300 17.300 17.300 

34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 

8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 

4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4 300 

16.700 16.700 16.700 16.700 16.700 16.700 16.700 

32.100 32.100 32.100 32.100 32.100 32.100 32.100 

170100 170100 170100 170100 170100 170100 170100 

202.500 202.500 202.500 202.500 202.500 202.500 202.500 

9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 

141.800 141 .800 141.800 141 .800 141.800 141.800 141.800 

353600 353600 353600 353600 353600 353600 353600 
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20.000 20.000 

25.000 25.000 

45000 45000 

58.300 56.300 

17.300 17.300 

34.700 34.700 

8.700 8.700 

4.300 4.300 

16.700 16.700 

32.100 32.100 

170100 170100 

202.500 202.500 

9.300 9.300 

141.800 141.800 

353600 353600 
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o 
7.2.Seminartos 
7.3.0tros 
Publicación) 

TOTAL o 624.000 

8.Gastos 
Generales 
8.1.Consumos 
Básicos 

8.2.Fotocopias o 
8.3.Materiales de 
oficina o 
8.4.Matenal 
Audiovisual 
8.5.Mantenci6n de 
equipos o 

TOTAL o 780.000 

9.1mprevistos o 

TOTAL o 849.600 

[OTAL o 16.016.800 

52.000 52.000 52.000 52.000 

52.000 52.000 52.000 52.000 

13.000 13.000 13.000 13.000 

26.000 26.000 26.000 26.000 

26.000 26.000 26.000 26.000 

65.000 65000 65000 65000 

70.800 70.800 70.800 70.800 

70.800 70.800 70.800 70.800 

3.295.30 1.156.50 1.156.50 1.156.50 
o o o o 

52.000 

52.000 

13.000 

26.000 

26.000 

65000 

70.800 

70.800 

1.156.50 
o 
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52.000 52.000 52.000 52.000 

52.000 52.000 52.000 52.000 

13.000 13.000 13.000 13.000 

26.000 26.000 26.000 26.000 

26.000 26.000 26.000 26000 

65000 65000 65000 65000 

70.800 70.800 70.800 70.800 

70.800 70.800 70.800 70.800 

1.156.50 1.156.50 1.156.50 1.156.50 
o o o o 

52.000 52.000 

52.000 52.000 

13.000 13.000 

26.000 26.000 

26.000 26.000 

65000 65000 

70.800 70.800 

70.800 70.800 

1.156.50 1.156.50 
o o 
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52.000 

52.000 

13.000 

26.000 

26.000 

65000 

70.800 

70.800 

1.156.50 
o 
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FlUJO DE CAJA : 
FINANCIAMIENTO 
SOLICITADO POR CONAF 
2003 y 2004 

ltem de Gasto Dic-03 

1.Recursos 
Humanos 

1.1.Profeslonales 500.000 

1.2. Técnicos 300.000 

!TOTAL 800.000 7.904.400 

2. Equipamiento 
2.1.Equípo 
Computacional o 
TOTAL o 800.000 

11nfraestructura 

TOTAL o o 

4.Movilizaci6n. 
viáticos 
4.1. ViátiCOS 
nacionales 60.000 

4.2.Pasajes 160.000 

4.3. Movílización 600.000 

TOTAL 820.000 4.076.400 

5.Materiales e 
tnsumos 

:TOTAL o 

6.Servicio de 
Terceros 
6.1 Asesoría 8.375.00 
fore$tat o 

TO*~\ 8.375.00 
o -- o 

'-" o 

• • • • • 

Ene-04 Fe!HM Mar-04 

450.700 450.700 450.700 

208.000 208.000 208.000 

658.700 658.700 658.700 

800.000 o o 
800000 o o 

20.800 20.800 20.800 

6.900 6.900 6.900 

312.000 312.000 312.000 

339.700 339.700 339.700 

o o o 

o o o 

• • • • • • • • •• •• • ·-· • • • Páplna 
Nút •ro D 4R 

Abr-04 May-04 Jun-04 Jul-04 Ago-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Olc..04 

450.700 450.700 450.700 450.700 450.700 450.700 450.700 450.700 450.700 

208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 

658.700 658.700 658.700 658.700 658.700 658.700 658.700 658.700 658.700 

o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o 

20.800 20.800 20.800 20.800 20.800 20.800 20.800 20.800 20.800 

6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 

312.000 312.000 312.000 312.000 312.000 312.000 312.000 312.000 312.000 

339.700 339.700 339.700 339.700 339.700 339.700 339.700 339.700 339.700 

o o o o o o o o o 

o o o o o o o o o 



• • • ·-· •• • • • • • • 
7.Difusi6n 

7.1.Talleres 600.000 

7.2.Seminarlos 500.000 
7.3.0tros 
Publicación) 

TOTAL 500.000 600.000 o o 600.000 

8.Gastos 
Generales 
8.1.Consumos 
Básicos 

8.2.Fotocopias 300.000 
8.3.Materlales de 
oficina 

TOTAL 300.000 o o o o 

9.1mprevistos 300.000 o o o 
TOTAL 300.000 o o o o 

11.095.0 
1-

1.798.40 1.598.40 
TOTAL 00 13.380.800 o 998.400 o 

• • 

o 

o 

o 
o 

998.400 

• • •••• • • Pápina 
Nú :ro 

o 

o 

o 
o 

o 

o 

o 
o 

998.400 998.400 

D 

o o o 

o o o 

o o o 
o o o 

998.400 998.400 998.400 

• •• ·-· • • • 49 

o o o 

o o o 

o o o 
o o o 

998.400 998.400 998.400 



. ·-· ••••••••••• • • • • • • • • • Pápina o 
Nú1 1ro 

• • ••••• 'iO • 
AÑO 2005 

Flujo de Financiamiento Solicitado por Universidad de Chj le 
temde Gasto t"rotal 2005 Ene-05 Feb-05 Mar-05 Abr-05 May-05 Jun-05 Jul-05 Ago-05 Sep-05 Ocl-05 Nov-05 Dic-05 

1.Recursos 
Humanos 
1.1.Profeslonal 
es 432.000 432.000 432.000 432.000 432.000 432.000 432.000 432.000 432.000 432.000 432.000 432.000 

1,2, T écnlcos 

OTAL 5.184.000 432.000 432.000 432.000 432.000 432.000 432.000 432..000 432.000 432.000 432.000 432.000 432.000 

2.Equipamient 
o 
2.1Adquisiclón 
de Equipos 
2.1.1.Bomba 
de vacío 
2.1.2.Equipo 
Computacional 

2.1.3.Balanza 
~.1.4.Baño 
ermorregulado 

!2.1.5.Vortex 

~OTAL 

~.lnfraestructur 
~ 
~.1.Uso de 
nfraestructura 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 

;TOTAL 90.000 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 

. -
11 

- 4.Movilización . 
viáticos 
4.1. \ilaticos 
n¡tcionale:s 
'"'j,;., ._, 

·~ .· .;,;;} o 
··~ .. _, <:·~~ (1¡ 

~ o/ h¡ o 
G> .l>. -¡. - ,... '-

,~ o :;;;.>. -.;. z n¡ .)o ,, 
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JI 

4.2.Pasajes 20.800 20.800 20.800 20.800 20.800 20.800 20.800 20.800 20.800 20.800 20.800 20.800 
4.3 
Movilización 43.300 43.300 43.300 43.300 43.300 43.300 43.300 43.300 43.300 43.300 43.300 43.300 

OTAL 769.200 64.100 64.100 64.100 64.100 64.100 64.100 64.100 64.100 64.100 64 100 64100 64.100 

64.200 64.200 64.200 64.200 64.200 64.200 64.200 64.200 64.200 64.200 64.200 64.200 
~.Materiales e 
nsumos 

l5.1.1nsumos 
~e laboratorio: 
!5.2. Reactivos 
~uimicos 56.300 56.300 56.300 56.300 56.300 56.300 56.300 56.300 56.300 56.300 56.300 56.300 
15.3. Material 
~e vidrio 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 
15.4. Columnas 

romatógrafo 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 
¡s.s. Micro 
pipe1as 17.300 17.300 17.300 17.300 17.300 17.300 17.300 17.300 17.300 17.300 17.300 17.300 
~.6.Jeringas y 
~eptas 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 
f5.6. Gases 
p cromatógrafo 17 300 17.300 17.300 17 300 17.300 17.300 17 300 17.300 17.300 17.300 17.300 17.300 
f5.7. Bolsas 1 
~elofón 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 

[TOTAL 2.270.400 189.200 189.200 189.200 189.200 189.200 189.200 189.200 189.200 189.200 189.200 189.200 189.200 

189.300 189.300 189.300 189.300 189.300 189.300 189.300 189.300 189.300 189.300 189.300 189.300 
~.Servicio de 
[Terceros 
~.1.Anállsis de 
aboratorio: 96.200 96.200 96.200 96.200 96.200 96.200 96.200 96.200 96.200 96.200 96.200 96.200 
~.2. Análisis 
sensorial 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 
6.3. Análisis de 
minerales 
6.4. Análisis 
almidón 
esistente fibra 

dietaría 

TOTAL 1.596.400 133.200 133.200 133.200 133.200 133.200 133.200 133.200 133.200 133.200 133.200 133.200 133.200 

?.Difusión 

7.1.Talleres 

7.2.Seminarlos 
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FLUJO DE CAJA : FINANCIAMIENTO SOLICITADO POR CONAF 2005 

temde 
!Gasto 

1.Recursos 
~u manos 
1.1.Profesio na les 
1.2. 
!Técnicos 

!TOTAL 

~.EqulpamiE 
nto 
~.1.Equipo 
~omputacio 
nal 

!rOTAL 

~.lnfraestruc 
ura 

!TOTAL 

~.Movílizacl 
~n. viáticos 
~.1. Viáticos 
racionales 

4.2.Pasajes 
4.3. 
Movilización 

TOTAL 

S. Materiales 
e lnsumos 

TOTAL 

6.Servlclo 
de Terceros 

6.1 " 
~esorla 

1 

[rotal2005 Ene-05 

468.000 

216.000 

8.208.000 684.000 

o o 

o 

21.600 

7.200 

324.000 

4.233.600 352.800 

o 

---, ·,, .,,_-~ 
) 2.700.000 

·!\ 
·· ll 
' 1 
l 

Feb-05 Mar..05 Abr..05 May..05 Jun..()5 Jul-05 Ago-05 

468.000 468.000 468.000 468.000 468.000 468.000 468.000 

216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 

684.000 684.000 684.000 684.000 684.000 684.000 684.000 

o o o o o o o 

21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 

7.200 7.200 7.200 7.200 7 200 7.200 7.200 

324.000 324.000 324.000 324.000 324.000 324.000 324.000 

352.800 352.800 352.800 352.800 352.800 352.800 352.800 

o o o o o o o 

• • •• • •• J.) 

Sep-05 Oci..05 Nov-05 Dlc..05 

468.000 468.000 468.000 468.000 

216.000 216.000 216.000 216.000 

684.000 684.000 684.000 684.000 

o o o o 

21.600 21.600 21.600 21.600 

7.200 7.200 7.200 7.200 

324.000 324.000 324.000 324.000 

352.800 352.800 352.800 352.800 

o o o o 
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'4úr ro ~ 

ores !al 

~OTAL 2.700.000 2.700.000 o o o o o o o o o o o 

~.Difusión 

t7.1.Talleres 600.000 
t7 .2.Seminar 
os 152.000 152.000 152.000 152.000 152.000 152.000 152.000 152.000 152.000 152.000 152.000 152.000 
rT.3.0tros 
Publicación 

) 

!rOTAL 2.424.000 152.000 152.000 152.000 752.000 152.000 152.000 152.000 152.000 152.000 152.000 152.000 152.000 

~.Gastos 
~enerales 
~.1.Consum 
ps Básicos 
~.2.Fotocopi 
las 
~.3.Material 
~s de 
pficina - --
!rOTAL o o o o o o o o o o o o o 

~.Imprevisto 
S 

TOTAL o o o o o o o o o o o o o 

1.188.8 
TOTAL 17.565.600 3.888.800 1.188.800 1.188800 1 788.800 1.188.800 1.188.800 1.188.800 1.188.800 1.188.800 1.188.800 00 1.188.800 

:2.3!}4.600 
' 1 2.354.6 ~,. 

31.558.200 5.054.600 k 2.354 600 2.954.600 2.354600 2.354.600 2.354 600 2.354.600 2.354 600 2.354.600 00 2.357.600 

·"i .e u 
~ f' ... 11 ~ 

1 
.:· .::-, ;;·····, -1c 

-o "o 
~ ?:3 1-

'" ~<:C.... ~~ a ,..... -. rn > o rro:Z:'n 
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temde 
\:;asto Total2006 

1.Recursos 
Humanos 
1.1.Profesio 
na les 
1.2. 
Técnicos 

TOTAL 3.919.200 

2.Equipamie 
nto 
2.1.Equipo 
Computa cío 
nal 

TOTAL o 

3.1nfraestruc 
ura 

TOTAL o 

4.Movilizaci 
ón, viáticos 
4.1. Viáticos 
nacionales 

4.2.Pasajes 
4.3. 
Movilización 

OTAL 224.400 

5.Materiales 
e Insumes 

tfOTAL o 

~.Servicio · ~ 

t' 

\ 

Ene-06 

466.600 

186.600 

653.200 

o 

22400 

15.000 

37.400 

o 

Feb-06 

466.600 

186.600 

653.200 

o 

22400 

15.000 

37.400 

o 

t'é19111é:l 1 1 
~ú n ·o .:..._____.) 

AÑO 2006 

FLUJO DE CAJA: FINANCIAMIENTO SOLICITADO POR 
CONAF 2006 

Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 

466.600 466.600 466.600 466.600 

186.600 186.600 186.600 186.600 

653.200 653.200 653.200 653..200 o o 

o o o o o o 

22400 22400 22400 22400 

15.000 15.000 15.000 15.000 

37.400 37.400 37.400 37.400 o o 

o o o o o o 

Sep-06 

o 

o 

o 

o 

• • • • • • • • JJ 

Oct-06 Nov-06 Dlc-06 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 
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C. ·lE R. DE lll E 
flJNOACION PAAA LA 

1NNOVAOON AC.MIIIA 

~e Terceros 

"·1 
f'\sesoria 
ores tal 

[rOTAl 2.912.000 

17.Difusi6n 

17.1.Talferes 
17 .2. Seminar 
os 

17.3.0tros 
Publicación 

OTAL 1599.600 

¡a. Gastos 
Generales 
8.1 .Consum 
os Basicos 
¡s.2.Folocopi 
[!.s 
[8.3.Malerfal 
~sde 
pficina 

tfOTAL 536.400 

j9.1mprevisto 
ls 
!rOTAL 

tfOTAL 9.191.600 

~00 
,,<l ·~1 

2.912.00 
o o 

2.912.00 
o o 

166.600 166.600 

166.600 166.600 

56.000 56.000 

33.400 33.400 

89.400 89.400 

3.858.60 
o 946.600 

3.858,60 
o _:t946.600 

l"'agma 1 1 
11 ú r ro .____:_j 

o o o o o o o 

o o o o o o o 

600.000 

166.600 166.600 166.600 166.600 

166.600 166.600 766.600 166.600 o o o 

56.000 56.000 56.000 56.000 -· 

33.400 33.400 33.400 33.400 

89.400 89.400 89.400 89.400 o o o 

946.600 946.600 1.546.600 946.600 o o o 

-- ·~ i 

946.600 946.600 1.546.600 946.600 . - -

• • • • • ••• ..JU 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

·~. 'f 

- .: .. - - ~1; 
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TOTAL APORTE FIA , POR AÑO/S 

2003-2004 

ltem de Gasto Dic-03 Total2004 Ene-04 Feb-04 Mar-04 Abr-04 May-04 Jun-04 Jul-04 Ago-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Oic-04 

1.Recursos 
Humanos 

1.1.Profesionales 500.000 850.700 850.700 850.700 850.700 850.700 850.700 850.700 850.700 850.700 850.700 850.700 850.700 

1,2, Técnicos 300.000 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 

1.058.70 
TOTAL 800.000 12.704.400 1.058.700 1.058.700 1.058.700 1.058700 1.058.700 1.058.700 1.058.700 1.058.700 1.058.700 1.058.700 1.058.700 o 

2.Equipamiento 
. 

2.1Adqulslclón de 
Equipos 
i2.1.1.Bomba de 
vacío 
2.1.2.Equipo 
Computacional 1.200.000 

2.1.3.Balanza 1.105.200 
2.1.4.Baño 
termorregulado 394.800 

2.1.5.Vortex 238.800 

TOTAL o 2.938.800 2.938.800 o o o o o o o o o o o 

3.1nfraestructura 
3.1.Usode 
lnfra estructura 

TOTAL o o o o o o o o o o o o o o 
. :---. 
~ ' Y.; :::::::,.... 

Ol"r ..... =--, 
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4.Movilizaci6n, 
viáUcos 
4.1. Viaticos 
nacionales 60.000 40.800 40.800 40.800 40.800 40.800 40.800 40.800 40.800 40.800 40.800 40.800 40.800 

4.2.Pasajes 160.000 31.900 31.900 31.900 31.900 31.900 31.900 31.900 31.900 31.900 31.900 31.900 31.900 

14 3. MOVIlización 600.000 312.000 312.000 312.000 312.000 312.000 312.000 312.000 312.000 312.000 312000 312.000 312.000 

TOTAL 820000 4.616.400 384.700 384700 384700 384700 384700 384700 384700 384700 384700 384700 384700 384700 

5.Materlales e 
Insumas 
5. 1.1nsumos de 
laboratorio: 
5.2. Reactivos 
guímicos o 56.300 56.300 56.300 56.300 56300 56300 56.300 56300 56.300 56.300 56.300 56.300 
5.3. Material de 
vidrio o 17.300 17.300 17.300 17.300 17.300 17.300 17300 17.300 17.300 17.300 17.300 17.300 
5.4. Columnas 
cromat6grafo o 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 

5.5. Micro pipetas o 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.70C 
5.6.Jenngas y 
septas o 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 
5.6. Gases 
p.cromatógrafo o 16.700 16.700 16.700 16.700 16.700 16.700 16.700 16.700 16.700 16.700 16.700 16.70C 
5.7. Bolsas 1 
celofán o 32.100 32.100 32.100 32.100 32.100 32.100 32.100 32.100 32.100 32.100 32.100 32.100 

TOTAL o 2.041.200 170.100 170100 170100 170100 170100 170100 170100 170100 170100 170100 170100 170100 

6.Servicio de 
!Terceros 
6. 1. Asesoría 
forestal 8.375.000 
6.1.Anátisís de 
laboratorio: o 202.500 202.500 202.500 202.500 202.500 202.500 202.500 202.500 202.500 202.500 202.500 202.500 
6.2. Análisis 
sensorfal o 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 
6.3. Análisis de 
mlnerales o 141.800 141.800 141.800 141.800 141.800 141.800 141.800 141.800 141.800 141.800 141.800 141.800 
6.4..-AnáhSIS 
almicfán resistente 
(!br~ dletaria 
ll7r:~. RI"UI 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
TOTAL 

?.Difusión 

7.1Talleres 

G LERI DE ILE 
rui'I>ACICN PAM LA 

INNOVACION AGMRIA 

8.375.000 4.243.200 

7.2.Seminaríos 500.000 
7.3.0t:ros 
Publicación) 

TOTAL 500.000 1.224.000 

B. Gastos 
Generales 
8.1.Consumos 
Básicos 

8. 2. Fotocopias 300.000 
8.3.Maleriales de 
oflclna o 
8.4.Materlal 
Audiovisual 
8.5.Mantenci6n de 
equipos o 

TOTAL 300000 780.000 

9.1mprevislos 300.000 

TOTAL 300.000 849.600 

TOTAL 11 .095:000 29.397.600 

353.600 353600 353600 353600 

52.000 52.000 652.000 52.000 

52.000 52.000 652.000 52.000 

13.000 13.000 13.000 13.000 

26.000 26.000 26.000 26.000 

26.000 26.000 26.000 26.000 

65.000 65000 65000 65000 

70.800 70.800 70.800 70.800 

70.800 70.800 70.800 70.800 

5.093.700 2.154.900 2.754.900 2.154.900 

Página : ] 
lún o 

59 

353600 353600 353600 353600 353600 353600 353600 353600 

52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 

52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 

13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 

26.000 26000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26 000 

26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.00C 

65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 

70.800 70.800 70.800 70.800 70.800 70.800 70.800 70.800 

70.800 70.800 70.800 70.800 70.800 70.800 70.800 70.800 

2.154.90 
2.154:900 2.154.900 2.154.900 2.154.900 -2.154.900 2.154.900 2.154.900 o 
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2005 

tem de Gasto Total2005 Ene-OS Feb-05 Mar-05 Abr-05 May-05 Jun-05 Jul-05 Ago-05 Sep-05 Oct-05 Nov-05 Die-O!: 

1.Recursos 
Humanos 

1.1.Profesionales 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 

1,2, Técnicos 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 

TOTAL 13.392.000 1.116.000 1.116.000 1.116.000 1.116.000 1.116.000 1.116.000 1.116.000 1.116.000 1.116.000 1.116.000 1.116.000 1.116.000 

2.Equipamiento 
2.1Adquisicíón de 
Equipos 
2.1.1.Bomba de 
vacío 
2.1.2.Equlpo 
Computacional 

2.1.3.Balanza 
2.1.4 Baño 
ermorregulado 

2.1.5.Vortex 

OTAL 

3.1ntraestructura 
3.1.Usode 
ntraestructura 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.50C 

~OTAL 90.000 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.50C 

. 
~.Movilización, 
~játicos 

~.1. Viatlcos 
nacionales 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.60( 

r;~R_¡,,.¡., 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.00( 

~3.Mo.Jii'~ón 367.300 367.300 367.300 367.300 367.300 367.300 367.300 367.300 367.300 367.300 367.300 367.30( 
"' ()_.. of\POA ... "" e ,., 

.l. :ti ,., ' .<Ht; '7 00 ~ "' 1 z ,:;¡ ,, ~ ~ ? ~ Q .,n,·.-~ ""l 
1;:¡¡ - <- "t.~ 
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trOTAL 5.002.800 416.900 416.900 416.900 416.900 416.900 416.900 416.900 416.900 416.900 416.900 416.900 416.900 

64.200 64.200 64.200 64.200 64.200 64.200 64.200 64.200 64.200 64.200 64.200 64.200 
f5.Matenales e 
nsumos 

f5.1.1nsumos de 
aboratorio: 

f5.2. Reacbvos 
~uímicos 56.300 56.300 56.300 56.300 56.300 56.300 56.300 56.300 56.300 56.300 56.300 56.300 
[5.3. Material de 
f,lldrto 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 
f5.4. Columnas 

romatógrafo 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 

~_.5. Micro pipetas 17.300 17.300 17.300 17.300 17.300 17.300 17.300 17.300 17.300 17.300 17.300 17.300 
f5.6.Jelingas y 
lseptas 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 
f5.6. Gases 
p.cromatógrafo 17.300 17.300 17.300 17.300 17.300 17.300 17.300 17.300 17.300 17.300 17.300 17.30C 

~.7. Bolsas 1 celofán 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 

[rOTAL 2.270.400 189.200 189.200 189.200 189.200 189.200 169.200 189.200 189.200 189.200 189.200 189.200 189.200 

169.300 189.300 189.300 189.300 189.300 189.300 189.300 189.300 189.300 189.300 189.300 189.300 
~.Servicio de . -
[rerceros 
~.1. Asesorla 
ores tal 2.700.000 
~.1.Análisis de 
aboratorio: 96.200 96.200 96.200 96.200 96.200 96.200 96.200 96.200 96.200 96.200 96.200 96.200 
~.2. Análisis 
!sensorial 37.000 37 000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 
~.3. Análisis de 
~inerales 

~.4. AnáliSIS 
~lmldón resis tente 
~bra dietaría 

ifOTAL 4.298.400 2.833.200 133.200 133.200 133.200 133.200 133.200 133.200 133.200 133.200 133.200 133.200 133.200 

?.Difusión 

7.1.Talferes 600.000 

7.2.Seminarios 152.000 152.000 152.000 152.000 152.000 152.000 152.000 152.000 152.000 152.000 152.000 152.000 

7.ú)frt!s "· 
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2006 

tem de Gasto Total2006 Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dic-06 

1.Recursos 
Humanos 

1.1.Profesionales 466.600 466.600 466.600 466.600 466.600 466.600 

1 ,2, Técnicos 186.600 186.600 186.600 186.600 186.600 186.600 

frOTAL 3.919.200 653200 653.200 653.200 653.200 653200 653.200 o o o o o o 

~.Equipamiento 
~~ 1Adquisición 
be Eauipos 
~.1.1.Bomba de 
!vacío 
~.1.2.EqU1po 
k:;ompulacional 

!2.1.3.8alanza 
t;I,1.4.Baño 
ermorreQulado 

t2.1.5.Vortex 

trOTAL 

13.t nfraestructura 
!3.1.Uso de 
nfraestructura 

trOTAL o 

¡4.Movillzací6n, 
!viáticos 

t- '-
,_ 

1-

14 .1. Viaticos 
~acionales 22.400 22.400 22.400 22.400 22.400 22.400 o o o o o o 
I(2.P;s?¡es 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 
'2 'O ~ 
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G IEIU DE ILE 

~.3. Movilización 

tfOTAL 

~.Materiales e 
nsumos 
~.1.1nsumos de 
abaratarlo: 
~.2. Reactivos 
euimicos 
~.3. Material de 
~ldrio 

~.4. Columnas 
romat6grafo 

~.5. Micro 
p ipetas 
j5.6.Jeringas y 
lseptas 
5.6. Gases 
p.cromat6grafo 
5.7. Bolsas 1 
elofán 

TOTAL 

~.Servicio de 
tferceros 
~.1. Asesoría 
ores tal 

6.1.Análisís de 
aboratorio: 
~.2. Análisis 
~ensorial 

6.3. Análisis de 
~lnerales 

j6.4. Análisis 
¡almidón 
asistente fibra 

~ietarla 

trOTAL 

171 Difusión 

~~t 

flJNOACiON PJ\ltA LA 
INNOVACióN AGAAitiA 

224.400 

o 

2.912.000 

Página 
iún o 

37.400 37.400 37.400 37.400 37.400 37.400 

64.200 64.200 64.200 64.200 64.200 64.200 

189.300 189.300 189.300 189.300 189.300 189.300 

2.912.000 

2.912.000 o o o o o 

. ::::::,. 
cORP~ 

• 1 

• • • • =:J • • • • • • ! •• 

o o o o o o 
64.200 64.200 64.200 64.200 64.200 64.200 

189.300 189.300 189.300 189.300 189.300 189.300 

' 

o o o o o o 
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7.1.Talleres 

7 .2.Semlnarios 
7.3.0tros 
Publicación) 

OTAL 

~.Gastos 
!Generales 
~.1.Consumos 
[Básicos 

~.2.Fotocopias 

G lf.Rt DE llE 
fUN011CION P1\ltA LA 

INNOVAOON AGMIUA 

1.599.600 

¡a.3.Materiales de 
pficina 
~.4 .Material 
~udiovisual 
~.S.Mantención 
~e equipos 

~OTAL 536.400 

~Imprevistos 

~OTAL o 

~OTAL 9.191.600 

• •• • • • • 

166.600 166.600 166.600 166.600 

166600 166600 166600 166600 

56.000 56.000 56.000 56.000 

33.400 33.400 33.400 33.400 

89.400 89.400 89.400 89.400 

266.200 266.200 266.200 266.200 

o o o o 

3.858.600 946.600 946.600 946.600 

1.213.900 1.213.900 1.213.900 1.213.900 

•--•-• •-•-.. Página ~ 
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600.000 

166.600 166.600 o o o o o o 

766600 166600 o o o o o o 

56.000 56.000 

33.400 33.400 

89.400 89.400 o o o o o o 
266.200 266.200 266.200 266.200 266.200 266.200 266.200 266.200 

o o o o o o o o 

1.546.600 946.600 o o o o o o 
1.213.900 1.213.900 1.213.900 1.213.900 1.213.900 1.213.900 1.21 3.900 1.213.900 
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APORTES 2003-2004 

FLUJO DE CAJA: APORTE 
CONAF 2003 Y 2004 

Item de Gasto Dic.2003 Ene-04 Feb-04 

l. Recursos 
Humanos 
l.l.Profesionales 712.00 

900.000 o 712.000 
l.2.Técnicos o o 
l.3.Mano de Obra 140.70 

4 140.704 
l.4.Administrativos 190.000 55.000 56.250 
TOTAL 1.090.00 907.70 

o 4 908.954 

2.Equipamieoto 

2.2.Valoración de 
uso de equipos 
2.2.1Equipo 
Computacional 100.000 34.250 34.250 
2.1.2.Equipo de 
Laboratorio 
2.2.2.Equipo de 
campo 60.000 26.500 26.500 
J:ÓfAL 160.000 60.750 60.750 

. -~·~ 

-~ 
:, ~, 

.~ :. ~,. "'.,· ,,_, ~ o . .+ 1 :o "'o - ("' -;· ~~ 
~ 1 ~ 

~ 1-

~l.; 

·~~i:~ -f l () 
1.{;9 k~ 
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TOTAL APORTES POR AÑO 

Mar-04 Abr-04 May-04 Jun-04 Jul-04 Ago-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dic-04 TOTAL 

712.00 712.00 9.444.00 
712.000 o 712.000 712.000 712.000 712.000 712.000 712.000 712.000 o o 

o o o o o o o o o o o 
140.70 140.70 1.688.45 

140.704 4 140.704 140.704 140.704 140.704 140.704 140.704 140.704 4 o 
56.250 56.250 56.250 56.250 56.250 56.250 56.250 56.250 56.250 56.250 863.750 

908.95 908.95 11 .996.2 
908.954 4 908.954 908.954 908.954 908.954 908.954 908.954 908.954 4 00 

34.250 34.250 34.250 34.250 34.250 34.250 34.250 34.250 34.250 34.250 511.000 

26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 378.000 

60.750 60.750 60.750 60.750 60.750 60.750 60.750 60.750 60.750 60.750 889.000 
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13.Infraestructura 

3.l.Uso de 
Infraestructura 
TOTAL 

4.Movilización, 
viático y 
combustibles 
TOTAL 

,S.Materiales e 
Insumos 
TOTAL 

16.Servicio de 
T erceros 
TOTAL 

?.Difusión 

TOTAL 

S. Gastos 
Giloerales 
8.1.1 Consumos 
Básicos 
TOTAL 

···········~············ r-1 68 

135.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

135.000 60.000 60.000 60.000 60 .000 60.000 

142.00 142.00 
240.000 o 142.000 142.000 o 142.000 

142.00 142.00 
240.000 o 142.000 142.000 o 142.000 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

50.000 50.000 50.000 50.000 

50.000 50.000 50.000 50.000 

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

o 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

Página 
Júrr o 

60.000 

60.000 

142.000 

142.000 

50.000 

50.000 

50.000 

50.000 

60.000 

60.000 

142.000 

142.000 

50.000 

50.000 

50.000 

50.000 

60.000 60.000 

60.000 60.000 

142.000 142.000 

142.000 142.000 

50.000 50.000 

50.000 50.000 

50.000 50.000 

50.000 50.000 

60.000 60.000 60.000 855.000 

60.000 60.000 60.000 855.000 

142.00 1.944.00 
142.000 142.000 o o 

142.00 1.944.00 
142.000 142.000 o o 

1 1 

1 1 

50.000 50.000 500.000 

50.000 50.000 500.000 

50.000 50.000 50.000 600.000 

50.000 50.000 50.000 600.000 



.. -· -• ................. •-• .. •-~• ..... . 
IO.Otros 

TOTAL 

TOTAL 1.625.00 1 .220.4 1.271 .70 
o 54 4 

1 .271 .7 1.271.70 
1.271.704 04 4 

Página 
lúrr o 

1.271.70 
4 

~ 69 

1.271 .70 1.271.70 1.271 .70 1.271 .70 1.221.7 16.784.2 
1.271.704 4 4 4 4 04 00 
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FLUJO DE CAJA: APORTE UNIVERSIDAD DE CHILE 2003 y 2004 
Itero de Gasto Dic.2003 Ene-04 Feb-04 Mar-04 Abr-04 May-04 Jun-04 Jul-04 Ago-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dic-04 TOTAL 

l.Recursos 
Humanos 
l.l.Profes1onales 1.078.9 1.078.9 1.078.9 1.078.91 1.078.91 1.078.91 1.078.9 1.078.9 13.667.( 

720.000 17 17 1.078.917 17 7 7 1.078.917 1.078.917 1.078.917 7 17 17 oc 
l.2.Técnicos 508.25 508.25 508.25 508.25 6.099.oe 

o o 508.250 508.250 508.250 508.250 508.250 508.250 508.250 508.250 o o e 
1.3.Mano de Obra 1.023.0e 

85.250 85.250 85.250 85.250 85.250 85.250 85.250 85.250 85.250 85.250 85.250 85.250 e 
l.4.Administrativos o 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 126.00( 
TOTAL 1.682.9 1.682.9 1.682.9 1.682.91 1.682.91 1.682.91 1.682.9 1.682.9 20.915.( 

720.000 17 17 1.682.917 17 7 7 1.682.917 1.682.917 1.682.917 7 17 17 oc 

2.Equipamiento 

2.2.Valoración de 
uso de equipos 
2.2.1Equipo 
Computacional 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 300.00( 
2.1 .2.Equipo de 500.00 500.00 500.00 500.00 6.000.0( 
Laboratorio o o o 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 o o e 
2.2.2.Equipo de 
campo 
TOTAL 525.00 525.00 525.00 525.00 6.300.0( 

o o o 525.000 525.000 525.000 525.000 525.000 525.000 525.000 525.000 o o ( 
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13 .Infraestructura 

3.1.Uso de 209.76 209.76 
Infraestructura o 7 7 
TOTAL 209.76 209.76 

o 7 7 

4.Movilización, 
viáticos y 
combustibles o o o 
TOTAL o o o 

~Materiales e 
Insumos 

OTAL 
1 J 1 1 

6.Servicio de 
Terceros 
TOTAL 

?.Difusión 

TOTAL o o o 

S. Gastos 
Generales 
8.1.1 Consumos 
Básicos 70.833 70.833 
TOTAL o 70.833 70.833 

/coRPO' -.. () 
) . ' ..... "o 
~;.~' . .. r:;; . \ r' ~ ):.0 't. 

' ;.,_ 0 
¡¡; ~1 . ~ 

... l .. {) l. 
\ 0 n -fJ ... i'i ¡ 

. ~~_,. l t o :P o 
·~ ll ' r-o(p > ft -ts.=_\ioy ,., 

209.767 209.767 

209.767 209.767 

o o 
o o 

1 1 

o o 

70.833 70.833 

70.833 70.833 

209.767 

209.767 

o 
o 

o 

70.833 

70.833 

Página 
.lúrr o 

209.767 

209.767 

o 
o 

o 

70.833 

70.833 

~ 71 

209.76 209.76 2.517.2( 
209.767 209.767 209.767 209.767 7 7 e 

209.76 209.76 2.517.2( 
209.767 209.767 209.767 209.767 7 7 ( 

o o o o o o e 
o o o o o o ( 

l_] __ j _ __l __ e 

e 

o o o o o o ( 

70.833 70.833 70.833 70.833 70.833 70.833 850.00( 

70.833 70.833 70.833 70.833 70.833 70.833 850.00( 
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9.lmprevistos 

TOTAL 

lO. Otros 

TOTAL 

TOTAL 2.488.5 2.488.5 2.488.5 2.488.51 2.488.51 2.488.51 2 .488.5 2.488.5 30.582.~ 
720.000 17 17 2.488.517 17 7 7 2.488.517 2.488.517 2.488.517 7 17 17 0( 

APORTE2005 

FLUJO DE CAJA" APORTE UNIVERSIDAD DE CHILE 2005 
Item de Gasto Ene-05 Feb-05 Mar-05 Abr-05 May-05 Jun-05 Jul-05 Ago-05 Sep-05 Oct-05 Nov-05 Dic-05 TOTAL 

!.Recursos 
Hum:1nos 
l . l.Profesionales 1.145.58 1.145.5 1.145.58 13.747.0 

3 83 3 1.145.583 1.145.583 1.145.583 1.145.583 1.145.583 1.145.583 1.145.583 1.145.583 1.145.583 00 
1.2.Técnicos 528.58 6.343.00 

528.583 3 528.583 528.583 528.583 528.583 528.583 528.583 528.583 528.583 528.583 528.583 o 
1.3.Mano de Obra 1.064.00 

88.667 88.667 88.667 88.667 88.667 88.667 88.667 88.667 88.667 88.667 88.667 88.667 o 
1.4.Administrativos 10.917 10.917 10.917 10.917 10.917 10.917 10.917 10.917 10.917 10.917 10.917 10.917 131.000 

!TOTAL 1.773.75 1.773.7 1.773.75 21 .285.0 
o 50 o 1.773.750 1.773.750 1.773.750 1.773.750 1.773.750 1.773.750 1.773.750 1.773.750 1.773.750 00 

2.Equipamieoto 

2.2. Valoración de 
uso de equipos 
2.2.1 Equipo 
Qomputacional 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25 .000 25.000 25.000 25.000 25.000 300.00( 
12'. 1.2.Equipo de 500.000 500.00 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 6.000.0( 
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Laboratorio 
2.2.2.Equipo de 
campo 
rroTAL 

3.Infraestructura 

3.1.Uso de 
Infraestructura 
TOTAL 

4.Movilización, 
viáticos y 
combustibles 
TOTAL 

IS.Materiale e 
Insumos 
TOTAL 

rServicío de 
Terceros 
TOTAL 

?.Difusión 

TOTAL 
S. Gastos 
Generales 
8.~1Consumos 

á~~ o~ ,. ·' · 

o 

525.00 
525.000 o 525.000 525.000 

217.91 
217.917 7 217.917 217.917 

217.91 
217.917 7 217.917 217.917 

o o o o 
o o o o 

1 1 

1 1 

o o o o 

72.917 72.917 72.917 72.917 
""'· 

525.000 

217.917 

217.917 

o 
o 

o 

72.917 

Pági<"~~ 

_Júrr_ o 

525.000 525.000 

217.917 217.917 

217.917 217.917 

o o 
o o 

o o 

72.917 72.917 

:=] 73 

e 

6.300.00 
525.000 525.000 525.000 525.000 525.000 o 

2.615.00 
217.917 217.917 217.917 217.917 217.917 e 

2.615.00 
217.917 217.917 217.917 217.917 217.917 o 

o o o o o e 
o o o o o o 

e 

e 

o o o o o o 

72.917 72.917 72.917 72.917 72.917 875.00( 
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ITOTAL 

9.Im previstos 

TOTAL 

lO.Otros 

TOTAL 

TOTAL 

FLUJO DE CAJA: 
APORTE CONAF 
2005 

Jtem de Gasto 

!.Recursos 
Humanos 
l.l.Profesionales 

12.Técnicos 

l.3.Mano de Obra 

1.4.Administrativos 

TOTAL 

. ••••••••••••••••• ·-· ••• :=] 74 Pági""' 
.• úrr,_. o 

72.917172.9171 72.9171 72.9171 72.9171 72.9171 72.9171 72.9171 72.9171 72.9171 72.9171 72.9171 875.000 

2.589.58 2.589.5 2.589.58 31.075.0 
3 83 3 2.589.583 2.589.583 2.589.583 2.589.583 2.589.583 2.589.583 2.589.583 2.589.583 2.589.583 00 

Ene-05 Feb~05 Mar-05 Abr-05 May-05 Jun-05 Jul-OS Ago-05 Sep-05 · Oct-05 Nov-05 Dic-05 TOTAL 

740.50 740.50 
o 740.500 740.500 740.500 740.500 o 740.500 740.500 740.500 740.500 740.500 740.500 8.886.000 

o o o o o o o o o o o o o 
143.33 143.33 

3 143.333 143.333 143.333 143.333 3 143.333 143.333 143.333 143.333 143.333 143.333 1.720.000 

56.250 56.250 56.250 56.250 56.250 56.250 56.250 56.250 56.250 56.250 56.250 56.250 675.000 
940.08 940.08 

3 940.083 940.083 940.083 940.083 3 940.083 940.083 940.083 940.083 940.083 940.083 11.281.000 
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C ¡tER. • DE _ liLE 
FUNDACIÓN I'ARA LA 

INNOVACióN AGRAW.. 

2.Equipamiento 

2.2.Valoración de 
uso de equipos 
2.2.1 Equipo 427.00 
Computacional o 
2.1.2.Equipo de 
Laboratorio 
2.2.2.Equipo de 
campo 27.500 
TOTAL 454.50 

o 

3.Infrnestructura 1 

3.1.Uso de 
Infraestructura 
TOTAL 

4.Movilizacióo, 
viáticos y 
combustibles 
TOTAL 

IS.Matedale e 
In sumos 
TOTAL 

124.50 
o 

1124.5g 

136.00 
o 

136.00 
o 

1 1 

o o 

27.500 27.500 27.500 

27.500 27.500 27.500 

50.000 50.000 50.000 
-

50.000 50.000 50.000 

150.000 150.000 150.000 

150.000 150.000 150.000 

.-.lúr _ro L--..-1 

o o o o o o o o 427.000 

27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 330.000 

27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 757.000 

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 124.500 749.000 

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 124.500 749.000 

150.00 
150.000 o 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 136.000 1.772.000 

150.00 
150.000 o 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 136.000 1.772.000 

1 1 
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. 
\ 

rserncio de 
Ter ceros 
TOTAL 

?.Difusión 

TOTAL 

8.Gastos 
Generales 
8.1.1 Consumos 
Básicos 
TOTAL 

9.Imprevistos 

TOTAL 

lO.Otros 

TOTAL 

TOTAL 

1 1 

51 .950 

51 .950 

1.707.0 
33 
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52.020 52.020 52.020 

51.950 51.950 51.950 

51 .950 51 .950 51.950 

1.271.55 1.271.55 
3 3 1.271 .553 

1 1 

52.020 52.020 

51.950 51.950 

51.950 51.950 

1.271.55 1.271 .5 
3 53 

Pápi"a 
.llúr_ ro 

52.020 

51.950 

51.950 

1.271.55 
3 

:=] 7f' 

52.020 52.020 52.020 52.020 520.200 

51.950 51.950 51.950 51.950 51.950 623.400 

51.950 51.950 51.950 51.950 51.950 623.400 

1.271.55 1.271.55 1.271.55 1.280.03 
1.271.553 3 3 3 3 15.702.600 
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INNOVJIOON AGRJ\W. 

APORTE2006 

FLUJO OE CAJA: APORTE CONAF 2006 
Item de Gasto Ene-06 Feb-06 Mar-06 

l.Recursos 
Humanos 
l.l.Profesionales 650.00 650.00 

o o 650.000 
1.2.Técnicos 

1.3.Mano de Obra 80.000 80.000 80.000 
l. 4 .Admiiústrativos 40.000 40.000 40.000 
TOTAL 770.00 770.00 

o o 770.000 

2.Equipamiento 

2.2. Valoración de r--
uso de equipos 
2.2. 1 Equipo 
Computacional 18.000 18.000 18.000 
2.2.2.Equipo de 
campo 28.000 28.000 28.000 
TOTAL 46.000 46.000 46.000 

3.Infraestructura 

3.l.Uso de 
Infraestructura 50.000 50.000 50.000 
TOTAL 50.000 50.000 50.000 

Nú.-.:ro 

Abr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dic-06 TOTAL 

650.000 650.000 650.000 3.900.000 

80.000 80.000 100.000 500.000 

40.000 40.000 50.000 250.000 

770.000 770.000 800.000 o o o o o o 4.650.000 

f--· - ---

18.000 18.000 22.000 112.000 

28.000 28.000 28.000 168.000 

46.000 46.000 50.000 o o o o o o 280.000 

50.000 50.000 50.000 300.000 

50.000 50.000 50.000 o o o o o o 300.000 
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4.Movilización, 
viáticos y 
combustibles 
TOTAL 

IS.Materiales e 
Insumas 
TOTAL 

16.Servicio de 
T erceros 
TOTAL 

7.Difusión 

TOTAL 

S. Gastos 
Generales 
8.1.1 Consumos 
Básicos 
TOTAL 

9 .Imprevistos 

TOTAL 
TOTAL 

120.00 120.00 
o o 

120.00 120.00 
o o 

1 1 1 

1 1 1 

54.100 

o 54.100 

o o 

986.00 1.040.1 
o 00 

120.000 120.000 120.000 130.000 

120.000 120.000 120.000 130.000 o 

54.100 54.100 54.1 00 54.100 54.100 
-

54.100 54.100 54.100 54.100 54.100 

o o o o o 

1.040.10 1.084.10 
o 1.040.100 1.040.100 o 54.100 

730.000 

o o o o o 730.000 

54.100 54.100 54.100 54.100 541.000 -
54.100 54.100 54.100 54.100 o 541 .000 

o o o o o o 

54.100 54.100 54.100 54.100 o 6.501.000 



............................ 1 

FLUJO DE CAJA: TOTAL APORTES 2003 Y 2004 
ltem de Gasto 

Dic-03 Ene-04 Feb-04 Mar-04 

!.Recursos 
Humanos 
l.l .Profesionales 1.620.0 1.790.91 1.790.91 1.790.91 

00 7 7 7 
1,2, Tecnicos 

o 508.250 508.250 508.250 
1,3, Mano de obra. 

o 225.954 225.954 225.954 
1,4. Administrativos 190.00 

o - 65.500 66.750 66.750 
TOTAL 1.810.0 2.590.62 2.591.87 2.591.87 

00 1 1 1 

2.Eq uipamiento 

2.1Adquisición de 
Equipos o o o o 
2.l. l.Bomba de vacío 

2.1.2.Equipo 100.00 
Computacional o 59.250 59.250 59.250 
2.1.2.Equipo de 
Laboratorio o 500.000 500.000 500.000 
2.2.2.Equipo de 
campo 60.000 26.500 26.500 26.500 
TOTAL 160.00 
e· o-· ...:dl 585.750 585.750 585.750 ("' .......... 

• e~ "'li-1c-
r , / 

Páº1" 3 
.\lúr .. _ro 

TOTAL APORTES 

Abr-04 May-04 Jun-04 

1.790.91 1.790.91 1.790.91 
7 7 7 

508.250 508.250 508.250 

225.954 225.954 225.954 

66.750 66.750 66.750 
2.591 .87 2.591.87 2.591.87 

1 1 1 

o o o 

59.250 59.250 59.250 

500.000 500.000 500.000 

26.500 26.500 26.500 

585.750 585.750 585.750 

:J 

Jul-04 Ago-04 

1.790.91 1.790.91 
7 7 

508.250 508.250 

225.954 225.954 

66 750 69.750 
2.591 .87 2.591.87 

1 1 

o o 

59.250 59.250 

500.000 500.000 

26.500 26.500 

585.750 585.750 

Die 
Sep-04 Oct-04 Nov-04 04 TOTAL 

1.790.91 1.790.91 1.790.91 1.790 23.111 .0 
7 7 7 .917 00 

508.2 6.099.00 
508.250 508.250 508.250 50 o 

225.9 2.711.45 
225.954 225.954 225.954 54 o 

66.75 
66.750 66.750 66 750 o 989.750 

2.591.87 2.591 .87 2.591 .87 2.591 32.911.2 
1 1 1 .871 00 

o o o o o 
o 

59.25 
59.250 59.250 59.250 o 811 .000 

500.0 6.000.00 
500.000 500.000 500.000 00 o 

26.50 
26.500 26.500 26.500 o 378.000 

585.7 7.189.00 
585.750 585.750 585.750 50 o 
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3.lnfraestructura 

3.l.Uso de 135.00 
Infraestructura o 
TOTAL 135.00 

o 

4.Movilización, 
viáticos 
4.1. Yiaticos 
nacionales 
4.2.Pasajes 

4.3. Movilización 

TOTAL 240.00 
o 

S.Materiales e 
Insumos 
5.l.Insumos de 
laboratorio: 
5.2. Reactivos 
químicos 
5.3. Material de 
vidrio 
5.4. Columnas 
cromatógrafo 
5.5. Micro pipetas 

5.6.Jeringas y septas 

5.6. Gases 
p.cromatógrafo 
5.7. Bolsas 1 celofán 

TOTAL Jl -· 

269.767 

269.767 

142.000 

o 
~~ 

~· 
Goii¡;;'. t (,Óft..-VR-1(' 

~ 
,1<::: o "'o r,, 

¡>:O 1-~ 
,. 

269.767 

269.767 

142.000 

o 

Pár'·a ~ 
Nú1 .... ro L___j -

269.767 269.767 269.767 269.767 269.767 269.767 269.767 

269.767 269.767 269.767 269.767 269.767 269.767 269.767 

142.000 142.000 142.000 142.000 142.000 142.000 142.000 

o o o o o o o 

269.767 269.767 

269.767 269.767 

142.000 142.000 

o o 

"'' . 

269.7 3.372.20 
67 o 

269.7 3.372.20 
67 o 

o 
o 
o 

142.0 1.944.00 
00 o 

o o 
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6.Servicio de 
Terceros 
6.1 .Análisis de 
laboratorio: 
6.2. Análisis sensorial 

6.3. Análisis de 
minerales 
6.4. Análisis almidón 
resistente fibra 
dietaria 
6.5. Asesoria forestal 

ifOTAL o o 

7.Difusión 

7 .!.Talleres 

7 .2.Seminarios 
f-, 
7.3.0tros 
(Publicación) 
TOTAL o 50.000 

8.Gastos Generales 

8. l.Consumos 
Básicos o 120.833 
8.2.Fotocopias 

8.3.Materiales de 
oficina 
8.4.Material 
Audiovisual 
8.5.Mantención de 

~. 

e eql!ipos 
TO~ 

')~ \ o 120.833 
' . ~"¡,_ u c,oRPO~ 

'+ fl o . -1"' 
' m ' 't1 /0 
''<i --\- 1-

() -b 
.l>ioc.... ,-1 '" '1-

,.~ r- IT1 

o o o 

50.000 50.000 50.000 

120.833 120.833 120.833 

120.833 120.833 120.833 

Paglna 
'lúr ro 

o o 

50.000 50.000 

120.833 120.833 

120.833 120.833 

1 

-------
1 ___ J ~1 

o o o o o o o 

-.----

50.000 50.000 50.000 50.000 o o 500.000 

120.8 1.450.00 
120.833 120.833 120.833 120.833 120.833 33 o 

o 

o 

o 

o 
120.8 1.450.00 

120.833 120.833 120.833 120.833 120.833 33 o 
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Pagfna --¡- 1S 
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9 .Imprevistos 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

TOTAL o o o o o o o o o o o o o o 

TOTAL 2.345.0 3.758.9~¡3.760.2~13.760.~13.760.2~13.760.2~13.760.~13.760.2~13.760.2~13.760.2~f3.760.2~13.710.2~13.71~1 47.366.4 
00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .221 00 



•••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 ... ---
~ 

".ff ~ C ·IERJ DE liLE 
. 'f. • ... NOA .... ...N I'J'. . .,.. V. 

INNOVAOON "GMRIJ\ 

FLUJO DE CAJA: TOTAL 
APORTES 2005 

Item de Gasto Ene-05 

l.Recursos Humanos 

l. l.Profesionales 1.886.0 
83 

l ,2, Tecnicos 528.58 
3 

1,3, Mano de obra 232.00 
o 

1,4, Administrativo 67.167 
TOTAL 2.713.8 

33 

l.Equipamiento 

2.1AdquisiCión de-
- .. __ -

Equipos 
2.l.l.Bomba de vacío 

2.1.2.Equipo 452.00 
Computacional o 
2.1.2.Equipo de 500.00 
Laboratorio o 
2.2.2.Equipo de campo 27.500 
TOTAL 979.50 

o 

Feb-05 

1.886.08 
3 

528.583 

232.000 

67.167 
2.713.83 

3 

··- --

25.000 

500.000 

27.500 

552.500 

Mar-05 Abr-05 May-05 

1.886.08 1.886.08 1.886.08 
3 3 3 

528.583 528.583 528.583 

232.000 232.000 232.000 

67.167 67.167 67.167 
2.713.83 2.713.83 2.713.83 

3 3 3 

- ---- -· - - -

25.000 25.000 25.000 

500.000 500.000 500.000 

27.500 27.500 27.500 

552.500 552.500 552.500 

Pagina 
'\lúr ·o 

Jun-05 Jul-05 

1.886.08 1.886.08 
3 3 

528.583 528.583 

232.000 232.000 

67.167 67.167 
2.713.83 2.71 3.83 

3 3 

-- - -----

25.000 25.000 

500.000 500.000 

27.500 27.500 

552.500 552.500 

'- J 

Ago-05 

1.886.08 
3 

528.583 

232.000 

67.167 
2.713.83 

3 

- -

25.000 

500.000 

27.500 

552.500 

lSJ --

Sep-05 Oct-05 Nov-05 Oic-05 TOTAL 

1.886.08 1.886.0 
3 1.886.083 1.886.083 83 22.633.000 

528.58 
528.583 528.583 528.583 3 6.343.000 

232.00 
232.000 232.000 232.000 o 2.784.000 

67.167 67.167 67.167 67.167 806.000 
2.713.83 2.713.8 

3 2.713.833 2.713.833 33 32.566.000 

----~--·· - . r------ - --- - - --

25.000 25.000 25.000 25.000 727.000 
500.00 

500.000 500.000 500.000 o 6.000.000 

27.500 27.500 27.500 27.500 330.000 
552.50 

552.500 552.500 552.500 o 7.057.000 
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3.1n:fra estro ctu ra 

3.l.Uso de 342.41 
Infraestructura 7 267.917 
TOTAL 342.41 

7 267.917 

4.Movilización, 
viáticos 
4. 1. Viaticos nacionales 

4.2.Pasajes 

4.3. Movilización 

TOTAL 136.00 150.000 
o 

S.MateriaJes e 
Insumos 
5 .l.Insumos de 
laboratorio: 
5.2. Reactivos químicos 

5.3. Material de vidrio 

5.4. Columnas 
cromatógrafo 
5.5. Micro pipetas 

5.6.Jeringas y septas 

5.6. Gases 
p.cromatógrafo 
5.7~...._.,~olsas 1 celofán 

,. TOT-AL ., 
A'~~ 

•¡ 
~ 

o"POil ', 

267.917 267.917 267.917 

267.917 267.917 267.917 

150.000 150.000 150.000 

Pagrna 
'Júr ro 

267.917 267.917 

267.917 267.917 

150.000 150.000 

IJ 

267.917 267.917 

267.917 267.917 

150.000 150.000 

342.41 
267 .917 267.917 7 3.364.000 

342.41 
267.917 267.917 7 3.364.000 

150.000 150.000 136.00 1.772.000 
o 

o 
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6.Servicio de Terceros 

6.l.Análisis de 
laboratorio: 
6.2. Análisis sensorial 

6.3. Análisis de 
minerales 
6.4. Análisis almidón 
resistente fibra dietaría 

6.5. Asesoría forestal 

TOTAL o 

7 .Difusión 
7.l.Talleres 

7.2.Seminarios 

7.3.0tros (Publicación) 
• TOTAL - -- .. . - - ~~ 

o 52.020 52.020 52.020 52.020 52.020 52.020 52.020 52.020 52.020 52.020 o 520.200 

8.Gastos Generales 
8.l.Consumos Básicos 124.86 124.86 

7 124.867 124.867 124.867 124.867 124.867 124.867 124.867 124.867 124.867 124.867 7 1.498.400 
8 .2.Fotocopias 

8.3.Materiales de 
oficina 
8.4.Material 
Audiovisual 
8.5.Mantención de 
equipos 
TOTAL 124.86 124.86 

7 124.867 124.867 124.867 124.867 124.867 124.867 124.867 124.867 124.867 124.867 7 1.498.400 
"~ ··>Oto~~ 

9~mprevistos - ·--1 i,• ... 
' 
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TOTAL 
1 1 1 1 1 1 1 1 

TOTAL 

1 1 1 1 o 

4.296.~13.861 . 1~13.861 . 1~13.861. 1~13.861 .1~1 3 .861 . 1~1 3.861 .1~13.861 . 1~13.861.1~1 ·1 ·13.869.~1 
17 7 7 7 7 7 7 7 7 3.861.137 3.861.137 17 46.777.600 

FLUJO DE CAJA: TOTAL APORTES 
2006 

Itero de Gasto 

l.Recorsos Humanos 

1 .!.Profesionales 

1,2, Tecnicos 

L .3.Mano de Obra 

1.4.Administrativos 

TOTAL 

2.Equipamiento 

2.1Adquisición de 
Equipos 
2. 1 .!.Bomba de vacío 

2.1.2.Equipo 
Computacional 
2.1.2.Equipo de 
Laboratorio 
2.2.2.Equipo de campo 

TOTAL 

· 3.1nfraestructura 

'"'(''<}'-

Ene-06 Feb-06 

650.00 
o 650.000 

80.000 80.000 

40.000 40.000 
770.00 

o 770.000 

18.000 18.000 

28.000 28.000 

46.000 46.000 

-o~Pon,.. 
v (' 

~ 
~ 
¡q 
o 

1 o 
\"l-

Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dic-06 TOTAL 

650.000 650.000 650.000 650.000 o o o o o o 3.900.000 

80.000 80.000 80.000 100.000 o o o o o o 500.000 

40.000 40.000 40.000 50.000 o o o o o o 250.000 

770.000 770.000 770.000 800.000 o o o o o o 4.650.000 

18.000 18.000 18.000 22.000 o o o o o o 112.000 

28.000 28.000 28.000 28.400 o o o o o o 168.400 

46.000 46.000 46.000 50.400 o o o o o o 280.400 
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3.l.Uso de 
Infraestructura 
TOTAL 

4.Movilización) 
viáticos 
4.1. Yiaticos nacionales 

4.2.Pasajes 

4.3. Movilización 

TOTAL 

S.Materiales e 
Insumos 
5.l.Insumos de 
laboratorio: 

5.3. Material de vidrio 

5 .4. Columnas 
cromatógrafo 
5.5. Micro pipetas 

5.6.Jeringas y septas 

5.6. Gases 
p .cromatógrafo 
5.7. Bolsas 1 celofán 

TOTAL 

6.Servicio de Terceros 

6.l.Análisis de 
~abgratorio: 

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

120.00 120.000 120.000 120.000 120.000 130.000 
o 

- -¡---- ---- r-- -- - - -
o o o o o o 
o o o o o o 

o o o o o o 
o o o o o o 
o o o o o o 

o o o o o o 
o o o o o o 
o o o o o o 

o o o o o o 300.000 

o o o o o o 300.000 

o 
o 
o 

o o o o o o 730.000 

- - - --- - - r--- --- ---
o o o o o o o 
o o o o o o o 

o o o o o o o 
o o o o o o o 
o o o o o o o 

o o o o o o o 
o o o o o o o 
o o o o o o o 
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6.3. Análisis de 
minerales 
6.4. Análisis almidón 
resistente fibra dietaría 

6.5. Asesoria forestal 

TOTAL o o o o 

?.Difusión 

7.l.Talleres 

7 .2.Seminarios 

7.3.0tros (Pub)jcación) 

TOTAL o 54.100 54.100 54.100 

8.Gastos Generales 

8.1.Consumos Básicos 

8.2.Fotocopias 

8.3.Materiales de 
oficina 
8.4.Material 
Audiovisual 
8.5.Mantenci6n de 
equipos 
TOTAL o o o o 

o 

54.100 

o 

Pág ina 
"llún ·o 

o 

54.100 

o 

~ - 88 

o o o o o o o 

54.100 54.100 54.100 54.100 54.100 o 541.000 

! 

o o o o o o o 



...... _.__._ . ._ ...................... . 
9.Imprevistos 

TOTAL o 

TOTAL 986.00 
o 

Página 
lúrr o 

1 ] 89 

o o o o o o o o o o o o 

1.040.100 1.040.100 1.040.100 1.040.100 1.084.500 54.100 54.100 54.100 54.100 54.100 o 6.501 .400 
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Página 
llúr ·o 

Carta Gant 

~ 

CARTA GANTT. ACTIVIDADES DEL OBJETIVO 1: "Caract. Producción de Piñones" 
ACTIVIDAD ENERO FEBRERO t\'lARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBR 

E 

1 

año 2004 
CARTA GANTT. ACTIVIDADES DEL OBJETIVO 1: "Caract. Producción de Piñones" 

ACTIVIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO J ULIO AGOSTO SE PTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBR 
E 

1 xxxx 
2 xxxx X X X X 

3 x xx x xxx x xxx x X .XX X 

4 x xx x xxx x X X X X X X X X 
1,2,3,4 X X X X X X X X X XX X 

1 ,2,3,4. X X X X 

Taller x:xx:x ---seréli.óaii:o',. u ' xxxx 
.~~ ' ~· 

.· ~ .... ti ".: ·\ RPOR~ 

91 

DICIEMBRE 

X X 

DICIEMBRE 
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año 2005 
CARTA GANTT. ACTIVIDADES DEL OBJETIVO 1: "Caract. Producción de Piñones" 

ACTIVIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO J ULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBR DICIEMBRE 
E 

3 xxxx X X 
4 xxxx x xx x xxxx xxxx 

3y4 xx x x x xx x 
5 x xx x x xx x x xx x 

3,4 y 5 X XX X 

.Taller xxxx 
Seminario xxxx 

1 

año 2006 
CARTA GANTT. ACTIVIDADES DEL OBJETIVO 1: "Caract. Producción de Piñones" 

ACTIVIDAD ENER O FEBRER O MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBR DICIEMBRE 
E 

3 x xxx X X 

4 x x xx xxxx 
3y4 x xx x x xx x 

5 -·- x x xx x xx x 
, .. e. -3,4'-Y-'51~ X XX X 
.. ";., -· 
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CARTA GANTT. ACTIVIDADES DEL OBJETIVO 2: "CONSERVACION DE PINONES EN 
POSTCOSECHA" 

ACTIVIDAD ¡;:NERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NO VIEMBR 
E 

1 xxx x 
2 X X X X xxxx xxxx X X XX 

3 xxxx 
4 X X X X 

5 xxx x 
6 X X X X 

7 X X X X 

8 X X X X x xxx 
9 X X X X 

9.1 XX X X X X XX 

9.4 xx xx xxxx 
10 XX XX 

11 xxxx xx xx 
12 xx xx 
13 xx xx xxxx 
13.1 X X X X X XX X 

14 X X X X xxxx x xxx 
14.1 •;!''":"- xxx x 
15 ~ 1>(:. xxxx xx xx 

...;.-.. 

,..) ~- cu " ' "#f. ' 

DIC IEMI 
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XX X X 

xxxx 
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

CARTA GANTT. ACTIVIDADES DEL OBJETIVO 2: "CONSERVACIÓN DE PIÑONES EN 
POST COSECHA" 

ACTIVIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBR 
E 

i x xxx 
2 x xx x 
3 x xx x 
4 x xx x 
5 X X X X 

6 x xxx 
7 X X X X x x xx 
7.1 xxx x 
7.2 xxxx X XXX 

8 xx xx xxxx XX XX 

9 xx xx 
10 

:::.~. _ ~ .. _ xxxx X X XX 

11 ·- G<. xx xx ,¡;. 
... .. 

XXX 

XXX 

OICIEMI 
E 
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12 
13 

14 

15 

16 
17 

18 

·-· ••• ·-·-· ·-· •-• •••••••••••••• 
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XX X X xxxx 
X X XX 
X X X X 

9'i 

Xxxx 
xxxx x xxx 

x xxx 
x xxx xx xx 

xxxx 
xx xx 

CARTA GANTT. ACTIVIDAD OBJETIVO 3 :"FORMULACION DE HARINAS ENRRIQUECIDAS Y DESARROLLO DE 
GALLETAS" 

XXX 

ACfiVIDAO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBR OCfUBRE NOVIEMBR DIC IEMBRE 
E 1:. 

1 xxxx 
2 x xx x 
3 xx xx XX XX 
4 X X X X XX XX 
5 X X X X xxxx 
6 XX X X XX XX 
6.1 XX X X xxxx 
6.2 XXX X X X XX 
7 XX XX 
7.1 xxxx X X XX 

7.2 xxxx xxxx xxxx 
8 X XX X 
8. 1 <.o~.-~ .. ~> ' XXX X xxxx 

... ··Z..\ cORP ·~ 
• J 

+' 
~ , 

e 
o 
7-
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CARTA GANTT. ACTIVIDAD OBJETIVO 3 :"FORMULACION DE HARINAS ENRRIQUECIDAS Y DESARROLLO DE 
GALLETAS" 

ACTJVIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRI L MAYO JUNJO JULIO AGOST O SEPTIEMBR OCTUBRE NOVIEMBR 
E E 

19 xxxx XXX xxxx 
20 xxx x 
21 xx xx X X XX 

22 xx xx X X XX 

23 xx xx X X XX 

24 xx xx X X X X 

25 xxxx 
26 X X X X X X X X 

27 X X XX XX XX 

28 xxxx X X XX 

29 xxxx xxxx 
30 XX X X XX X X 

31 xxxx X X X X 

32 xxxx xxxx X X XX 

33 X X XX XXX X 

34 x xxx 
35 xxxx xxxx 

. 36 xxx x xxxx 
37 xxxx XX XX 

38 XX X X 

39 xx xx 

DICIEI\1 BRE 

X X X X 

xxxx 
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CARTA GANTT. ACTIVIDADES DEL OBJETIVO 4: "Plan de Inversión" 

ACTJYJDAO ENERO FEBRERO MARZO ABRJI.. MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 xxxx xxxx xxxx 
2 x xx x x xx x X X X 

3 x xx x x xx x x xx x 
4 x xx x X X X X X X X X 

5 X XX X X X X X X X X X 

6 X X X X XX X 

año 2005 
CARTA GANTT. ACTIVIDADES DEL OBJETIVO 4: "PJan de Inversión" 

ACTIVIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL. MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 xxxx xxxx xxxx 
2 x xx x x xx x X XX . 3 x xx x X X X X x xx x 
4 x xx x x xx x x xx x 
5 X X X X X X X X X X X X 

6 ..., X X X X X X X 

/ \•• ' 
(·~~ < .H> -'! -, 1 

_,_ < J2 "'-~ cOAPo • r- ... , t;'.J \'' • '- $f.., 
A '1l j J 1 -\- (\ 
~ ( ;;;: . . . .,. ~ .,.. _,, ,. 
,. ;; ' "'" \ (l ~ j¡;; ~ ?,, 
0 ~-..._ ~ .. ~ · o r~ ._ ~ _, ...,.. - • z 
n ~"' •"" P¡ ~ "' , ú o 1 2 8 

~'1. "' '. . j; 
ck4~ , , > ~- ~o 

• ¡..~ a- . "'"" 

OCTUBRE NOVlEMBR DJCIEMBRE 
E 

X XX X X X X X X X X X 

OCTUBRE NOVIEMBR DICIEMBRE 
E 

X X X X X X X X X X X X 
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CARTA GANTT. ACTIVIDADES DEL OBJETIVO 4: "Plan de Inversión" 

ACTIVJOAO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO J UNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBR DICIEMBRE 
E 

1 xxxx xxxx 
2 X X X X X XX 

3 xx xx 
4 x xx x xxx x x xx x 
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' - ""e-

-\- 'ti / 

; !3 ~\ 
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